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	УТВЕРЖДЕНО:
	
	

	
	Заместитель директора
по проектированию
управляющей организации
	
	

	
	
	
	

	
	_________________ М.Н.Четырбок


	
	

	
	«         »   __________  2023 года
	
	

	
	(настоящее утверждение имеет силу распоряжения о размещении заказа на основе переговоров)
	
	


ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения переговоров по выбору организации для 

выполнения проектных работ по объекту:

«Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 7. 37 очередь строительства. Жилой дом № 7.37 по г.п.
 ДОКУМЕНТАЦИЯ ДЛЯ ПЕРЕГОВОРОВ
1. Информация об организаторе переговоров и способе их проведения.
1.1. Наименование организатора переговоров: ООО «Астодевелопмент» (далее – Организатор).
Место нахождения Организатора: 223053, Республика Беларусь, Минская обл., Минский район, д. Боровая, дом 7, кабинет 4.
р/с BY53ALFA30122001580010270000 в ЗАО «Альфа-Банк», г. Минск, ул. Сурганова, 43-47, код банка ALFABY2X.

УНП 800017077 
тел.факс (8017) 233-33-33
Контактные телефоны и адрес электронной почты Организатора:

тел. +375291966527, email: sergeyuk@a-100.com
Ответственное лицо Организатора: Сергеюк Евгений Валерьевич, т. +375291966527.
1.2. Переговоры проводятся без предварительного квалификационного отбора участников, с проведением процедуры улучшения предложения для переговоров.

1.3. По решению Организатора допускается в ходе проведения процедуры закупки изменение объема (количества) закупки товара (работ, услуг), но не более чем на 10 процентов.
2. Предмет заказа, условия проведения переговоров.

2.1. Предметом заказа является выполнение проектных работ по объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 7. 37 очередь строительства. Жилой дом № 7.37 по г.п. (далее – Объект).
Состав и требуемый результат предпроектных/ проектных и (или) изыскательских работ: строительный проект, сметная документация. Результатом работ являются:

На стадии «Строительный проект»:
прошедшая государственную экспертизу в установленном законодательством порядке, согласованная эксплуатирующими организациями, задекларированная в установленном законодательством порядке проектно-сметная документация по стадии «Строительный проект».
2.2. Место расположения Объекта: расположен в Минской обл., Минский р-н, Боровлянский с/с, Район деревни Копище. Свидетельство о регистрации земельного участка №600/1072-20917 кадастровый номер участка 623680600001000834 пл. 37,3736 га.
2.3. Характеристика участка: Проектируемый объект располагается: - на землях Минского района, за пределами городской черты;

-
в IV периферийном планировочном поясе, в северо-восточном планировочном секторе;

Согласно корректуре генерального плана г.Минска, функциональное зонирование территории представляет собой зону жилой многоквартирной застройки (52 Жм) и зону лесопарков (92 ЛРпр).

Границами участка являются:

-
с юга – ул. Леонардо да Винчи категории «Ж4»;

-
с запада – ул. Проектируемая № 1 категории «Б4»;

-
с востока – ул. Небесная категории «Ж4»;

-
с севера – ул. Проектируемая №6 категории «Б4»; К району примыкают:

-
с севера – Микрорайон №7;

-
с востока – Микрорайоны № 8 и №9;

-
с юга – коммунальная зона;

-
с запада – ландшафтно-рекреационная зона; Преимущества размещения:

-
хорошие транспортные связи с городом (по Логойскому тракту – Логойскому шоссе; по ул. Шафарнянской– с пр.Независимости и метро);

-
близость ландшафтно-рекреационных зон;

-
территория свободна от застройки;

По общей классификации территории, пригодных для строительства в г.Минске и на прилегающих территориях, участок проектирования относится к Уручскому району – наиболее благоприятному для строительства и не подверженному опасным геологическим процессам.

Территория представляет собой полого-холмистую равнину с пересеченным рельефом. Это относительно ровный участок с отметками рельефа, которые колеблются от 231,06м до 235,86 м, амплитуда колебаний составляет 4,80 м.

Ландшафт всей территории жилого холмисто-равнинный и характеризуется сочетанием спокойного рельефа с живописными холмами и наличием естественных зеленых насаждений; является благоприятным для архитектурно-планировочного решения и функционального зонирования территории.

2.4 Задание на проектирование: имеется предварительное задание на проектирование для проведения переговоров по выбору проектной организации.
Порядок предоставления предварительного задания на проектирование/ исходных данных для разработки предварительного задания на проектирование: проект предварительного задания на проектирование для проведения переговоров по выбору проектной организации представляется организатором и размещается на сайте Организатора.
2.5 Состав и требуемый результат предпроектных/ проектных и (или) изыскательских работ:

Состав и содержание предпроектной, проектной документации определяются в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014.

Результатом работ являются:

На стадии «Строительный проект»:
прошедшая государственную экспертизу в установленном законодательством порядке, согласованная эксплуатирующими организациями, задекларированная в установленном законодательством порядке проектно-сметная документация по стадии «Строительный проект».
Основные архитектурные, технические и технологические параметры объекта строительства – согласно предварительному заданию на проектирование. Предварительное задание на разработку проектной документации прилагается к конкурсной документации.
2.6 Порядок получения согласований и заключений государственных экспертиз:

Проектно-сметная документация по стадии Строительный проект проектировщиком представляется в органы государственной экспертизы. До представления проектной документации на экспертизу проектная документация в обязательном порядке должна иметь все необходимые согласования эксплуатирующих организаций, органов местного управления и самоуправления, комитета архитектуры и градостроительства Мингорисполкома. 
2.7 Сроки начала и окончания выполнения работ, а при необходимости - сроках завершения их этапов:
-начало: 15 июня 2023г.;

-окончание: 15 января 2024г.
2.8  Порядок получения согласований и заключений государственных экспертиз:

Проектная организация в обязательном порядке, собственными силами осуществляет согласование проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления, эксплуатирующими организациями и самостоятельно (без участия заказчика) получает положительное заключение государственной экспертизы. 
2.9 Источник финансирования: собственные средства заказчика.

2.10 Цена заказа (стартовая цена) – 525 000 белорусских рублей с учетом НДС 
Цена предложения участника должна включать в себя стоимость всех затрат, необходимых для выполнения работ и получения их результата. Цена предложения участника указывается в белорусских рублях. Валюта расчетов – белорусские рубли.
2.11 Условия платежей по договору: согласно проекту договора на проектно-изыскательские работы. Проект договора на проектно-изыскательские работы прилагается организатором к конкурсной документации и размещается на сайте Организатора.
3. Извещение участников, порядок и условия предоставления документации для переговоров.
Извещение участника (участников) о проведении переговоров осуществляется путем размещения извещения на сайте Организатора и (или) путем направления участникам приглашений на участие в переговорах

Организатор переговоров размещает документацию для переговоров на своем сайте.

После размещения документации лица, желающие принять участие в переговорах, с целью получения дополнительной информации или ознакомления с разрешительной документацией, обращаются к ответственному лицу Организатора.
4. Порядок предоставления Участником и объем предложения для переговоров. 

4.1. Перечень документов, представляемых участником в составе предложения для переговоров:
-сопроводительное письмо по форме согласно Приложению 1, подтверждающее принятие условий, выдвинутых Организатором, и согласие подписать договор подряда в редакции, содержащейся в документации для переговоров. Сопроводительное письмо представляется в конверте с предложением для переговоров;

-ценовое предложение по форме согласно Приложению № 2 с приложением обоснования и расчета стоимости предложения для переговоров. В цену предложения участника должны войти все затраты, необходимые для получения результата работ;
-документы, подтверждающие количеством реализованных аналогичных предмету заказа проектов; 
-график производства работ;

-график платежей;

-бухгалтерская отчетность за последний отчетный год и период;

-сведения о дебиторской и кредиторской задолженности на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи предложения, в том числе задолженности, просроченной свыше трех месяцев;

-
сведения (письмо) о задолженности по платежам в бюджет, с момента выдачи которой прошло не более 10 дней;

- сведения (письмо) о состоянии текущих (расчетных) счетов из банков, в которых он обслуживается, с момента выдачи которых прошло не более 10 дней.

Предложение участника должно содержать:

- наименование, место нахождения и почтовый адрес участника;

- цену предложения участника;

- срок выполнения работ;

- условия оплаты за выполненные работы.

4.2. Порядок оформления и доставки предложения для переговоров.
Предложения участников предоставляются одним из способов: 

- в опечатанном конверте по почтовому адресу Организатора; 

- направляются в электронном виде на адрес электронной почты Организатора; 

- путем заполнения электронной формы на сайте Организатора. 

В случае предоставления предложения в электронном виде (заполнения формы на сайте), участник обязан предоставить распечатанный экземпляр предложения, подписанный уполномоченным лицом и скрепленный печатью до окончания срока подачи предложений для переговоров. 
На конверте указывается почтовый адрес Организатора, делается отметка «Предложение для переговоров по выбору организации для выполнения проектных и изыскательских работ по по объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 7. 37 очередь строительства. Жилой дом № 7.37 по г.п.
Если конверт не запечатан или не имеет соответствующих надписей, как указано выше, Организатор не несет ответственности за его утерю или вскрытие до заседания конкурсной комиссии. Предложения для переговоров регистрируются Организатором в порядке их поступления с указанием даты и времени.
При непредставлении участником полного перечня документов, несоответствия содержания и формы предоставленных документов требованиям настоящей документации, его предложение для переговоров может быть отклонено комиссией как не отвечающие условиям переговоров.

5.
Сроки подачи предложений для переговоров. Дата и место проведения заседания конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию документов) с предложениями для переговоров.
Предложения для переговоров должны быть получены Организатором по адресу Минская обл., Минский район, д. Боровая, д.7, не позднее 14 час. 00 мин. 29 мая 2023 г. 
Любые предложения участников, полученные Организатором после конечного срока подачи предложений, возвращаются участникам без вскрытия конвертов.

Организатор вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи предложений для переговоров на более поздний срок, внеся поправки в документацию для переговоров.
Организатор вправе провести переговоры с каждым участником индивидуально или рассматривать предложения для переговоров на заседании конкурсной комиссии.

Заседание конкурсной комиссии по вскрытию конвертов (открытию документов) с предложениями для переговоров будет проводиться в 10 час. 00 мин. 31.05.2023 г. онлайн посредством программы Microsoft Teams (дата и время уточняется)
При проведении переговоров участники, представившие предложения для переговоров и зарегистрированные Организатором переговоров, вправе присутствовать на заседании конкурсной комиссии при вскрытии конвертов (открытии документов) с предложениями для переговоров.

Представители участников представляют документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени участника (доверенность на представление интересов соответствующего участника, либо документ, подтверждающий право действовать от имени участника без доверенности). 

Конкурсной комиссией проверяется наличие всех установленных условиями переговоров документов и оглашается содержание основных пунктов предложений для переговоров. Указанные данные по каждому Участнику вносятся в протокол заседания конкурсной комиссии.

6. Порядок и основные критерии оценки предложений для переговоров.
6.1. Для определения наилучшего предложения для переговоров будут использованы следующие критерии оценки:

	 
	Критерий
	Удельный вес критерия

(оценка в баллах)

	1
	Цена предложения (неизменная стоимость выполняемых работ с учётом расчета по прогнозным индексам на период планируемого выполнения работ)
	35

	2
	Срок представления проектной документации в органы экологической, государственной экспертизы и окончание разработки проектно-сметной документации
	25

	3
	Условия финансирования
	10

	4
	Количество реализованных аналогичных проектов за 2017-2022 г.
	10

	5
	Разработка проектно-сметной документации в виде информационной модели , с применением BIM технологий 
	20

	 
	ИТОГО:
	100


Методика расчета количества баллов: 
- цена предложения: максимальное количество баллов получает минимальное по цене предложение, остальные предложения оцениваются исходя из увеличения цены предложения путем пропорционального уменьшения количества присваиваемых баллов;
- условия финансирования: предложение, имеющее условия оплаты без предоставления текущих (целевых) авансов получает максимальное количество баллов, остальные предложения оцениваются исходя из увеличения размера авансовых платежей путем пропорционального уменьшения количества присваиваемых баллов;
- срок производства работ: предложение с минимальным сроком выполнения работ оценивается максимальным баллом, остальные предложения оцениваются в сторону уменьшения присваиваемых баллов пропорционально возрастанию срока выполнения работ;

- количество реализованных аналогичных объектов за 2017-2022 г.: предложение с максимальным количеством реализованных аналогичных предмету заказа проектов оценивается максимальным баллом, остальные предложения оцениваются в сторону уменьшения присваиваемых баллов пропорционально уменьшению реализованных аналогичных проектов. К рассмотрению принимаются проекты, положительный опыт реализации которых (выполнения работ, строительства) подтвержден отзывом заказчика.
6.2. Победителем переговоров признается участник, предоставивший лучшее предложение для переговоров по критериям его оценки и набравший наибольшее количество баллов.

6.3. Конкурсная комиссия вправе отказать в признании победителем переговоров участнику:

- не предоставившему полный комплект документов, указанных в п. 4.1 настоящей документации; 
- не подтвердившему свою финансовую и экономическую состоятельность (согласно критериям, определяемым конкурсной комиссией);

- предложение которого оформлено или рассчитано не в соответствии с настоящей документацией для переговоров;
- не имеющие опыта выполнения работ по объектам, аналогичным выставленному на переговоры за предшествующий календарный год;

- не предоставившие обеспечение предложения;

- не имеющие необходимых аттестатов и сертификатов соответствия.
7. Процедура улучшения предложения для переговоров.

Процедура улучшения предложения для переговоров заключается в повышении предпочтительности предложений путем добровольного снижения участниками цены своих первоначально поданных предложений, уменьшения сроков выполнения заказа, снижения размера аванса при условии сохранения остальных положений своих предложений без изменений.

В процедуре улучшения предложения для переговоров имеют право участвовать все участники, допущенные к переговорам. Участник вправе не участвовать в процедуре снижения цены заказа, при этом его предложение для переговоров остается действующим с предложенной им первоначальной ценой. 

Организатор приглашает участников, допущенных к процедуре улучшения предложения для переговоров, путем одновременного направления им приглашений, способом, определенным Организатором.

Участники, снизившие цену своих первоначально поданных предложений, уменьшившие сроки выполнения заказа, снизившие размеры аванса, обязаны не позднее 2 (двух) рабочих дней после процедуры снижения цены заказа дополнительно предоставить Организатору откорректированное с учетом новой цены заказа предложение для переговоров, оформленное в порядке, предусмотренном для подачи предложения для переговоров. Откорректированные предложения для переговоров, предоставленные Организатору по истечению указанного срока, либо не соответствующие предъявляемым к нему требованиям, либо ухудшающие условия, предусмотренные документацией для переговоров, рассмотрению не подлежат.
8. О порядке утверждения результатов переговоров:

Конкурсная комиссия вправе изучать предложения для переговоров не более 45 рабочих дней со дня вскрытия конвертов с предложениями для переговоров. В отдельных случаях с согласия Организатора этот срок может быть продлен.

Оценка предложений участников проводится конкурсной комиссией в порядке, установленном документацией для переговоров, с учетом критериев и методики, приведенных в ней.

Информация о рассмотрении и оценке предложений для переговоров не подлежит разглашению.
Результаты проведения переговоров подводятся на заседании конкурсной комиссии, в процессе открытого голосования, большинством голосов, с оформлением протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров.

Организатор извещает участников в электронной форме о результатах их проведения в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола заседания конкурсной комиссии по выбору победителя переговоров.

В случае не утверждения результатов переговоров, а также непризнания конкурсной комиссией ни одного из Участников победителем переговоров, Организатор переговоров может принять решение о проведении повторных переговоров или об их отмене. 

При отказе победителя переговоров от заключения договора по их результатам, Организатор переговоров может не проводить повторные переговоры, а заключить договор с участником, занявшим второе (по показателям) после победителя место.
9. О праве Организатора переговоров изменять условия переговоров или отказ от проведения переговоров, а также о праве участника отзывать свои предложения для переговоров и изменять их содержание. 
9.1. В любое время не позднее окончательного срока принятия предложений для переговоров Организатор переговоров вправе внести изменения в документацию для переговоров, разработав дополнения к ней. В этом случае Организатор при необходимости вносит изменения в сроки представления предложений для переговоров. Указанные дополнения, являющиеся неотъемлемой частью документации для переговоров, рассылаются по почте, либо по электронной почте, либо по факсу всем участникам.

9.2. Участники могут изменить свои предложения для переговоров после их подачи при условии, что изменения будут получены Организатором до окончания срока подачи предложений.

9.3. Организатор оставляет за собой право отказаться от проведения переговоров, и при этом не обязан мотивировать принятое им решение представившим предложения участникам. Уведомления об отказе от проведения переговоров в течение трех рабочих дней направляются представившим предложения участникам (способ направления уведомлений определяется Организатором). 

9.4. Участник вправе отказаться от участия в переговорах не позднее срока подачи предложений для переговоров. В данном случае участник, получивший документацию для переговоров, должен прислать официальный отказ.
10. Финансовые условия участия в переговорах.
Расходы участников, связанные с подготовкой предложений для переговоров, в том числе   затраты на почтовые, канцелярские и транспортные расходы, а также связанные с ознакомлением со строительной площадкой, и другие расходы осуществляются за счет участников и относятся на общие результаты их деятельности. Указанные расходы не подлежат компенсации Организатором (в том числе в случае отказа от проведения переговоров).
11. Условия заключения договора.
11.1. Договор строительного подряда (далее и ранее по тексту – договор) заключается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь, Правилами заключения и исполнения договоров строительного подряда, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15 сентября 1998г. № 1450, Положением о порядке формирования неизменной договорной (контрактной) цены на строительство объектов, утвержденным Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 18.11.2011 г. № 1553, настоящей документацией, а также с учетом предложения победителя переговоров в части, не противоречащей настоящей документации.
11.2. Договор заключается в редакции проекта договора, приложенного к настоящей документации. Подписанный Организатором проект будет направлен (предоставлен) победителю переговоров. Срок рассмотрения и подписания договора – 5 дней с момента получения победителем переговоров указанного проекта договора. В случае, если в указанный срок Организатору не будет возвращен подписанный победителем переговоров без замечаний и протоколов разногласий экземпляр договора, победитель переговоров считается отказавшимся (уклонившимся) от заключения договора.

11.3. Проекты договора (с разработкой информационной модели и без ее разработки) прилагаются к настоящей документации (приложение 3, приложение 4). Внесение изменений в проект договора без согласия Организатора не допускается.
11.4. В случае отказа (уклонения) победителя переговоров от заключения договора в течение установленного срока, участник переговоров - победитель возмещает реальный ущерб, понесенный Организатором в соответствии с расчетами, представленными Организатором переговоров, а также уплачивает штраф, предусмотренный п. 11.5. настоящей документации.

11.5.
Участник несет ответственность за свое предложение для переговоров.

В случае нарушения обязательств перед Организатором или в случае его отказа (уклонения) от заключения договора в течение установленного срока, победитель переговоров обязан уплатить Организатору штраф в размере 1,5% от цены заказа, компенсировать понесенные Организатором затраты, связанные с проведением переговоров, а также лишается права на возврат конкурсного обеспечения. 
11.6. Участник вправе указать в своем предложении для переговоров процент снижения цены по отношению к цене заказа, но не более 15 процентов от стартовой цены, с приложением соответствующих расчетов и обоснований. При снижении цены от 10 до 15 процентов договор заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения договора в размере 30 процентов цены заказа, выставленной в качестве стартовой. 

Участник, не выполнивший данное требование, признается уклонившимся от заключения договора. 
12. Обязательства участника переговоров:
- подготовить предложение для переговоров в соответствии с
условиями переговоров и требованиями Организатора;

- привлечь (при необходимости) к разработке предложения для переговоров инженерную организацию;
- подписать договор в случае признания его победителем переговоров в соответствии с требованиями, изложенными в настоящей документации;
- не разглашать информацию, полученную в результате участия в переговорах.
13. Обязательства Организатора:
- обеспечивать объективный и равный подход ко всем Участникам, к рассмотрению их документов;

- осуществлять выбор победителя переговоров исходя из критериев, содержащихся в условиях переговоров;

- предоставлять участникам разъяснения в случае их обращения по вопросам подготовки предложений для переговоров;

- обеспечивать конфиденциальность проведения переговоров, их результатов, сведений, представленных участниками и содержащими коммерческую тайну;

- нести иные обязанности, установленные действующим законодательством Республики Беларусь.
14. Приложения:
№ 1 форма сопроводительного письма участника переговоров;

№ 2 форма таблицы с показателями участников переговоров;

№ 3 проект договора подряда, заключаемого с победителем переговоров с учетом разработки информационной модели;
№ 4 проект договора подряда, заключаемого с победителем переговоров без учета разработки информационной модели
От Заказчика

Руководитель проекта
________________________ Е.В.Сергеюк
         «   »       ____________   2023 года
Приложение 1 








Исх. № ___ от _____ 2023 года

                                                                                                    В конкурсную комиссию 

                                                                                                    ООО «Астодевелопмент»

Изучив документацию для переговоров, согласны принять участие в переговорах по выбору организации для выполнения проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 7. 37 очередь строительства. Жилой дом № 7.37 по г.п. В случае признания ______________ (наименование участника) победителем переговоров, берем на себя обязательства заключить договор подряда в редакции проекта договора, являющегося приложением к документации для переговоров в срок, предусмотренный документацией для переговоров.

Приложение: «Предложение для переговоров»

_____________________________     _______________________    ______________________


      (должность)                                        (подпись)                                (Ф.И.О.)

Приложение 2
(заполняется участником)

Таблица показателей участника переговоров по выбору организации на выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копище Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон № 7. 37 очередь строительства. Жилой дом № 7.37 по г.п.
	№ п/п
	Наименование
	Условия конкурса
	Предложение участника
	Увеличение или снижение показателей в %
	Перечень работ и затрат, за счет которых снижены значения показателей

	1
	Цена предложения участника, руб.
	
	
	
	

	2
	Предыдущий положительный опыт сотрудничества с организатором в части выполнения проектно-изыскательских работ
	
	
	
	

	3
	Срок представления проектной документации в органы государственной экспертизы и окончание разработки проектно-сметной документации
	
	
	
	

	4
	Условия финансирования
	
	
	
	

	5
	Количество реализованных аналогичных проектов за 2017-2022 г.
	
	
	
	

	6
	Разработка проектно-сметной документации в виде информационной модели, с применением BIM технологий
	
	
	
	


Приложение: расчет цены предложения.

Дата





           
 Подпись

	
	


Приложение 3
ПРОЕКТ ДОГОВОРА
(с учетом разработки информационной модели)
	ДОГОВОР 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 

И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
	№______
____________г. 

Минский район, д. Боровая


	Заказчик:
	______________________________
в лице __________________________
действующего на основании ____________________________


	Подрядчик:
	____________________________
в лице _______________________,

действующего на основании______________


в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила) заключили данный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы (далее – работы): 

· разработать предпроектную (предынвестиционную) документацию;

· разработать проектную документацию по стадии «Архитектурный проект»; 

· разработать проектную документацию по стадии «Строительный проект»; 
· создать информационную модель с применением BIM технологии (REVIT);

· выполнить инженерные изыскания.
1.2. Объект: «__________________________________________________» (далее – объект).

1.3. Состав и содержание проектной документации определяются в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014.

1.4. Создание информационной модели с применением BIM технологии (технология информационного моделирования объектов) подразумевает построение трёхмерной виртуальной модели объекта в цифровом виде, которая соответствует разработанному проекту на базе программного обеспечения, которое обозначает Заказчик. Требования к информационной модели указаны в Приложении №6 к Договору. 

1.5. Результат работ определяется в Календарном плане (Приложение №4).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: ___________ _____ г.;
окончание выполнения работ:  ___________ ______ г..
Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также отдельных этапов работ определяются календарным планом (приложение № 4).

2.2. Подрядчик приступает к работам со дня подписания Договора сторонами.
2.3. Изменение сроков выполнения работ возможно по основаниям, предусмотренным Правилами. 
2.4. Изменение сроков выполнения работ согласовывается сторонами в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения. 
2.5. Общий срок выполнения работ включает в себя:

· срок согласования проектной документации с заинтересованными организациями, 

· срок проведения внутренней экспертизы Заказчиком и срок проведения государственной экспертизы,

· срок доработки проектной документации по замечаниям органов государственной экспертизы, 

· получение Подрядчиком Декларации.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ на момент заключения Договора в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение №2) в текущих ценах: (_______________________________) белорусских рубля, в том числе НДС по ставке 20 % в размере ________________________ (_______________________) белорусских рублей. 
3.2. Стоимость работ определяется на основании сводной сметы стоимости работ (приложение № 3).

3.3. Договорные и иные коэффициенты, влияющие на стоимость работ, примененные при определении стоимости работ, является неизменным на протяжении исполнения Договора, в том числе применительно к работам, выполнение которых предусматривается дополнительными соглашениями к Договору.

3.4. В общую стоимость работ на момент заключения Договора не входит:

· стоимость проведения государственной экспертизы;

· стоимость получения заключения с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций; 

· изготовление дополнительного экземпляра проектной документации.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании отдельного договора, либо дополнительного соглашения к Договору.

3.5. Договорная цена является неизменной на протяжении исполнения Договора и подлежит изменению в случаях:

· изменения законодательства предусматривающего введение, изменение или отмену косвенных налогов, тарифов и сборов, подлежащих оплате Заказчиком;

· внесения Заказчиком в установленном порядке изменений в задание на проектирование или изменение исходных данных.

Изменение (уточнение) договорной цены оформляется дополнительным соглашением.

3.6. Расчеты за выполненную работу между Заказчиком и Подрядчиком производятся в белорусских рублях в порядке, определенном в Календарном плане (Приложение №4).

3.7. Заказчик по письменной заявке Подрядчика имеет право производить оплату выполненных работ, перечислять текущие и целевые авансы напрямую его субподрядчикам. Оплата напрямую субподрядчикам производится в порядке исполнения обязательств третьим лицом (ст. 294 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)). Предоставляя Заказчику письменную заявку, Подрядчик подтверждает, что из законодательства и условий его обязательства перед субподрядчиком не вытекает обязанность Подрядчика исполнить обязательство лично. С даты перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика обязательства Заказчика по оплате работ по Договору считаются исполненными в размере перечисленной Заказчиком суммы.

3.8. Подрядчик уплачивает Заказчику за пользование чужими денежными средствами проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка на дату выполнения работ согласно календарному плану.

3.9. Датой совершения хозяйственной операции является дата завершения приемки работ – дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).

3.10. Источник финансирования: собственные средства Заказчика (без привлечения бюджетных и приравненных к ним средств)

4. Порядок исполнения договора

Исходные данные

4.1. Заказчик передает Подрядчику задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке, и исходные данные, необходимые для начала выполнения проектных и изыскательских работ. 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оформленную в установленном порядке сводную ведомость нагрузок с приложением к ней расчетов, в сроки, необходимые для своевременного выполнения работ по Договору, на основании которой Заказчик получает остальные исходные данные. 
4.3. Заказчик передает полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для выполнения работ по Договору, в течение 20 рабочих дней с момента передачи Заказчику сводной ведомости нагрузок, если иной срок не оговорен сторонами. 

4.4. Исходные данные считаются переданными Заказчиком после направления Заказчиком комплекта исходно-разрешительной документации в электронном виде с сопроводительным письмом и отсутствия в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированного отказа Подрядчика от принятия документов.

4.5. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней со дня получения каждого исходного или разрешительного документа письменно информировать Заказчика о наличии в нем несоответствий требованиям или условиям Договора, необходимости получения дополнительно исходных данных и разрешительной документации, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный сторонами срок со дня получения таких данных или документации. В случае несвоевременного уведомления Заказчика Подрядчик не вправе требовать изменения стоимости работ и (или) увеличения срока выполнения работ в связи с изменением исходных данных, если иное не согласовано сторонами.

4.6. В случае, если до начала выполнения работ по этапу/разделу в адрес Заказчика не поступило письменное уведомление о недостающих для выполнения работ исходных данных, недостатках в предоставленной информации, иных препятствиях для выполнения работ, Заказчик считается исполнившим свое обязательство по передаче исходных данных и разрешительной документации надлежащим образом. В этом случае Подрядчик не вправе ссылаться на такие обстоятельства, выявленные после начала работ, как основание для продления срока выполнения работ по Договору и/или договорной цены.

4.7. В случае возникновения необходимости в дополнительных исходных данных, обязанность по их получению возлагается на Подрядчика. Для этого Подрядчик вправе запросить необходимую информацию у/через Заказчика, либо получить её самостоятельно (при необходимости Заказчик выдает Подрядчику доверенность), при этом получение дополнительных исходных данных не изменяет сроки выполнения работ и стоимость работ по Договору.

4.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий в сроки, необходимые для своевременного выполнения работ по Договору.

4.9. Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней передать Подрядчику заключение (отчет) по выполненным на основании технического задания Подрядчика.

Коммуникация в процессе выполнения работ

4.10. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность. При этом Подрядчик обязуется предоставлять незамедлительно по требованию Заказчика промежуточный результат работ, выполняемых по Договору, и иную информацию, имеющую отношение к Договору.

4.11. Заказчик обязан
принимать, рассматривать, согласовывать, утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в сроки, не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Подрядчик обязан рассмотреть, согласовать и привязать к проекту деталировочные чертежи по объекту, выполненные подрядчиками и поставщиками Заказчика на основании проектной документации Подрядчика. Подрядчик обязан это сделать в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления либо в указанный срок направить мотивированный отказ с перечнем подлежащих устранению замечаний. При согласовании деталировочных чертежей Подрядчик обязуется учесть ранее согласованные чертежи по смежным конструкциям/узлам (при наличии) с целью обеспечения их надлежащего сопряжения и функционирования. Ответственность за недостатки работ, выполненных на основании деталировочных чертежей, согласованных Подрядчиком, несёт Подрядчик солидарно с их разработчиком. Указанные работы входят в стоимость работ. 

Внесение изменений и дополнений 

4.13. Заказчик вправе вносить изменения в задание на проектирование и требовать выполнения дополнительных работ. В этом случае Заказчик направляет письмо Подрядчику.

4.14. Если это требуется, Заказчик оформляет дополнительные требования к объекту проектирования и проектной документации в виде изменения к заданию на проектирование по форме, установленной законодательством, в котором должны быть приведены основания для внесения изменений. В данном случае Заказчик направляет Подрядчику изменение к заданию на проектирование. 

4.15. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не требующих оформления изменения задания на проектирование, она выполняются на основании письма Заказчика. 

4.16. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней направляет Заказчику обоснованный ответ о возможности либо невозможности внесения изменений. Если Подрядчик не направил Заказчику письменное возражение о невозможности реализации предложенного Заказчиком изменения и (или) дополнения без нарушения НПА, ТНПА, и приступил к их исполнению, ответственность за недостатки проектной документации в данной части, а также недостатки возведенного в соответствии с ней объекта, в полном объеме несет Подрядчик.

4.17. Стоимость, сроки, требования и порядок выполнения дополнительных работ определяются дополнительным соглашением, заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком. 

4.18. В случае необходимости выполнения работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную проектную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе строительства объекта эти работы выполняются в рамках Договора на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором определяются требования, стоимость и сроки выполнения работ по внесению изменений и (или) дополнений в проектную документацию. 

Проведение внутренней экспертизы

4.19. Подрядчик обязан предать Заказчику полный комплект проектной документации в порядке, предусмотренном Приложением №5, для проведения Заказчиком внутренней экспертизы. 

4.20. Заказчик проводит внутреннюю экспертизу по стадии «Архитектурный проект» одновременно с процедурой рассмотрения проектной документации в органах государственной вневедомственной экспертизы, в течение 30 календарных дней, но не позднее окончания государственной экспертизы.

4.21. Заказчик проводит внутреннюю экспертизу по стадии «Строительный проект». Подрядчик обязан предать Заказчику проектную документацию в порядке, предусмотренном Приложением №5, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения, указанной в Календарном плане. 

4.22. Подрядчик обязан в установленные сроки устранить своими силами и за свой счет замечания, выявленные Заказчиком при проведении внутренней экспертизы и выдать Заказчику полный комплект проектной документации после внутренней экспертизы в установленный срок.

Согласование и государственная экспертиза 

4.23. Подрядчик обязан согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления.

4.24. Подрядчик обязан до подачи в экспертизу получить заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций (третий абзац п. 2 статья 7 ТР 2009/013/BY). 

4.25. Подрядчик обязан обеспечить представление проектной документации на государственную экспертизу и получение положительного заключения экспертизы.

4.26. Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет замечания, выявленные органом государственной экспертизы в установленные сроки.

4.27. Подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки выполненных работ, а также ошибки в технико-экономических показателях объекта в проектной документации, утвержденной в установленном порядке, в срок, установленный Заказчиком по согласованию с Подрядчиком (не менее 10 рабочих дней и не более 40 рабочих дней), а также возместить Заказчику стоимость его убытков, вызванных такими недостатками/ошибками (если изменение ТЭП не вызвано требованиями Заказчика и превышает 10 м2 на 10000 м2 площади здания либо 10 м3 на 10000 м3 строительного объема), в том числе стоимость повторной государственной экспертизы. В случае нарушения сроков исправления ошибок Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц. Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
4.28. Подрядчик обязан получить декларацию о соответствии проектной документации по стадии «Строительный проект» существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/ BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (по и – Декларация) и передать Заказчику вместе с результатом работ по стадии «Строительный проект», если Сторонами не согласован другой срок предоставления Декларации (но не позднее, чем за 3 (три) месяца до ввода объекта в эксплуатацию). 

Привлечение субподрядчиков

4.29. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков с письменного согласия Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ (этапов) в порядке, предусмотренном в приложении №5, накладную в 2 экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт)

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, Акта обязан рассмотреть, подписать и направить Подрядчику накладную на передачу результатов работ, Акт либо возвратить их Подрядчику с мотивированным письменным отказом от приемки результатов работ, их видов (этапов). 

5.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

5.4. В случае досрочного выполнения проектных и изыскательских работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Дополнительная ответственность Подрядчика за просрочку выполнения работ: 

6.2.1. в случае если просрочка составит более 1 месяца, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 50 % их стоимости;

6.2.2. в случае если просрочка составит более 1 месяца, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены работ по договору подряда за каждый день просрочки, но не более 50 % от их цены, а также возмещает убытки Заказчика, вызванные просрочкой выполнения работ.

6.3. Недостатки и дефекты проектной документации, выявленные в ходе или по результатам государственной экспертизы, а также при производстве строительных работ, в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной по Договору документации, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

6.4. Недостатками проектной документации признаются:

· отступления от требований НПА, ТНПА, Договора и задания на проектирование, технического задания, исходных данных и разрешительной документации. 

· проектные решения и/или сочетание проектных решений, которые могут затруднить или сделать невозможным строительство объекта, либо ухудшать показатели объекта, создадут препятствия для приемки в эксплуатацию объекта,  негативно скажутся на возможности использовать объект по назначению, 

· проектные решения, следствием реализации которых является сверхнормативный износ, разрушение объекта или его элементов, иные недостатки объекта, явившиеся причиной убытков Заказчика.

6.5. Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, если данный ущерб нанесен непосредственно Подрядчиком или субподрядчиками в результате некачественно выполненной проектной документации, а также реализации записей, произведенных Подрядчиком или субподрядчиками в журнале авторского надзора или письмах Подрядчика на этапе строительства объекта. Подрядчик обязан возместить убытки Заказчика в согласованный срок, а если срок не согласован – в течение 10 рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.

6.6. Подрядчик при выявлении ошибок, допущенных при расчете технико-экономического показателя объекта (если изменение ТЭП не вызвано требованиями Заказчика и превышает 10 м2 на 10000 м2 площади здания либо 10 м3 на 10000 м3 строительного объема) возмещает убытки Заказчика, в том числе связанные с дополнительным (повторным) прохождением государственной экспертизы, привлечением к ответственности за нарушения законодательства в сфере ценных бумаг, долевого строительства.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение стало следствием непреодолимой силы при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения договора и стороны не могли их предвидеть или предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события: землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, которые делают невозможным исполнение обязательств по Договору, иные события на которые ответственная сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет ответственности.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно (однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 3 месяцев, Заказчик будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности возмещать убытки Подрядчика, за исключением оплаты уже выполненной работы Подрядчика.

8. Интеллектуальная собственность. Коммерческая тайна

8.1. После полной оплаты работы по соответствующему этапу к Заказчику переходят все исключительные имущественные права на разработанную Подрядчиком проектную документацию, а также на объект, построенный по этой проектной документации, а также право собственности на материальные результаты выполненных работ с момента подписания Акта.  Исключительные права уступаются Заказчику для использования на неограниченной территории и на неограниченный срок. Все вознаграждения, причитающиеся Подрядчику в связи с разработкой проектной документации, включены в стоимость работ по Договору.

8.2. Заказчик вправе и использовать проектную документацию для своих целей, в том числе передать иным проектным организациям для внесения изменений и дополнений, предоставлять её для прохождения государственной экспертизы, в том числе повторной государственной экспертизы, привлекать третьи лица для ведения авторского надзора за строительством без дополнительного согласования с Подрядчиком. 

8.3. В составе задания Заказчиком могут передаваться Подрядчику проектные решения в форме рисунков, эскизов, планов, чертежей, и др., являющиеся объектами авторских прав, в отношении которых Заказчик обладает исключительным правом. Заказчик предоставляет Подрядчику право использовать объекты авторских прав, переданные в составе задания на проектирование, исключительно для разработки проектной документации по Договору. Не допускаются и признаются нарушениями авторского права использование указанных проектных решений, а также планировочных решений квартир, разработанных Подрядчиком в соответствии с заданием на проектирование (если они отличаются от типовых решений Подрядчика), как в аналогичном виде, так и в сходном до степени смешении, при проектировании иных объектов в течение 1 (одного) года с момента введения объекта в эксплуатацию. 

8.4. В случае нарушения исключительных прав Заказчика на объекты авторских прав Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 2500 (две тысячи пятьсот) базовых величин за каждый факт нарушения.

8.5. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно в отношении информации об объекте, себестоимости выполняемых работ, исполнителях работ, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

8.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации, в том числе в СМИ, Подрядчик может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, в том числе и в случае прекращения срока действия Договора независимо от причины его прекращения.

8.7. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право затребовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.8. Ответственность Подрядчика определяется в размере прямого реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате действий Подрядчика при исполнении Договора. Помимо взыскания прямого реального ущерба Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить за каждый факт нарушения любого из условий Договора, повлекший раскрытие конфиденциальной информации, штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) базовых величин.

8.9. В случае использования наименования Заказчика, его товарных знаков, логотипов, наименований и изображений объектов (как полностью, так и их отдельных частей) Заказчика в публикациях в СМИ, в том числе сети Интернет и в социальных сетях, в публичных выступлениях, выставках, рекламных материалах Подрядчик обязан предварительно письменно (посредством электронной почты) согласовывать размещаемую информацию с Заказчиком. В случае нарушения данного условия Подрядчик обязан уплатить за каждый факт нарушения штраф в размере 1000 (Одна тысяча) базовых величин. Совершение действий, предусмотренных настоящим пунктом, работниками Подрядчика, считаются действиями Подрядчика и влекут указанную ответственность.

9. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента приемки объекта в эксплуатацию.

9.2. Договор может быть изменен путем подписания сторонами дополнительного соглашения, в случаях предусмотренных законодательством.

9.3. Договор может быть расторгнут до завершения работ в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

9.4. Заказчик вправе отказаться от Договора в любое время до сдачи результатов работ, уплатив Подрядчику стоимость работы, выполненной до получения письменного уведомления об отказе Заказчика от Договора.

10. Рассмотрение споров

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров между сторонами и в претензионном порядке. 

10.2. Срок для рассмотрения претензии – 15 дней с момента получения стороной уведомления, если иной срок не предусмотрен Договором. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для подачи иска в суд. 

10.3. При недостижении согласия споры разрешаются в экономическом суде по месту нахождения ответчика.

11. Обмен документами, уведомления

11.1. Стороны признают, что переписка и документы, переданные средствами факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Уведомления имеют силу, если они направлены со следующих адресов электронной почты:

адрес Заказчика - адреса электронной почты, имеющий доменное имя @a-100.by или @a-100.com.

адрес Подрядчика – адрес, указанный в реквизитах Подрядчика либо адрес, с которого Подрядчик направлял письма в адрес Заказчика.

11.2. Любое уведомление, отправленное по электронной в указанном порядке, считается отправленным и полученным с даты и времени отправки электронного письма.

11.3. Достаточным доказательством направления уведомления и его получения является графическое изображение экрана электронного устройства (скриншот) соответствующей страницы с отправленным письмом в адрес стороны.

11.4. Документы, составленные в виде электронного документа, подписанные с применением средств электронной цифровой подписи, могут направляться посредством их размещения в личном кабинете в веб-сервисе Quidox.by либо с применением иных технологий и провайдеров, обеспечивающих создание, подписание, передачу и получение электронных документов. Такие документы считаются полученными в день их размещения. 

11.5. Личный кабинет в веб-сервисе Quidox.by привязывается к адресу электронной почты, указанному в реквизитах. 

11.6. Стороны признают юридическую силу документов, формируемых в виде электронного документа, подписанных с применением средств электронной цифровой подписи и направленных другой стороне в порядке, указанном в Договоре. 

11.7. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об отзыве открытого ключа и атрибутного сертификата посредством направления электронного уведомления на электронные адреса, указанные в реквизитах. Стороны признают все документы, подписанные до даты получения такого уведомления, подписанными надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. 

11.8. Стороны самостоятельно несут все риски указания недостоверного и неактуального адреса электронной почты. Направленные документы, извещения и уведомления на адреса электронной почты, указанные в разделе «Реквизиты сторон» Договора, считаются доставленными в надлежащей форме.

12. Приложения к Договору

приложение №1 – Задание на проектирование;

приложение №2 – Протокол согласования договорной цены;

приложение №3 – Сводная смета на проектные и изыскательские работы;

приложение №4 – Календарный план (график) выполнения работ;

приложение №5 – Требования к передаче результата работ;

приложение №6 – Требования к информационной модели.

13. Реквизиты сторон

	
	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование
	
	

	УНП
	
	

	Почтовый адрес:
	
	

	Адрес регистрации:
	
	

	Расчетный счет
	
	

	Банк
	
	

	e-mail
	
	

	Quidox:
	
	

	Тел.
	
	

	
	
	

	Подпись
	/________/
	/______________/


Приложение № 2

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.

Протокол согласования договорной цены

	Наименование и местонахождение объекта проектирования:
	

	Основание для проектирования:
	

	Заказчик:
	

	Подрядчик: 
	

	Договорная (контрактная) цена работ по результатам подрядных торгов
	

	Договорная цена работ, установленная по соглашению сторон
	


	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/


	____________________________ /_______/




Приложение № 4
к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

	№

п/п
	Наименование работ, их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ, их видов (этапов)
	Расчетная стоимость
	Срок оплаты
	Результаты работ

	
	
	Начало
	Окончание
	Сумма

(руб.)
	В процентах к стоимости
	
	

	1. 
	Стадия «Предпроектная документация»

	
	
	
	
	
	Утвержденная Заказчиком предпроектная (прединвестиционная) документация с проработкой объемно-планировочных решений (с предоставлением ТЭП и объемов по фасадам), основных технических решений, размещением внутренних инженерных сетей и технических помещений, предоставление Заказчику необходимых данных для расчета себестоимости строительства на стадии Предпроектная документация

	2. 
	Стадия «Архитектурный проект», в т.ч.: (прописать при необходимости сроки  выделенных этапов, например, фундаменты)
	
	
	
	
	
	Проектно-сметная документация, согласованная Заказчиком и исполкомом и прошедшая государственную экспертизу в установленном законодательством порядке

	2.1. 
	Аванс 
	
	
	
	20%
	10 рабочих дней с даты подписания Договора
	

	3. 
	
	
	
	
	30%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения передачи проектной документации в органы государственной вневедомственной экспертизы
	

	3.1. 
	Расчет по стадии «Архитектурный проект»
	
	
	
	50%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения о получении заключения государственной вневедомственной экспертизы и подписания акта сдачи-приемки работ по стадии «Архитектурный проект»
	

	3.2. 
	Заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций
	По дополнительному соглашению к настоящему договору
	0
	0
	
	
	Заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций, (1 экз. документации на бумажном носителе и 1 экз. в электронном формате «PDF» (без ЭЦП)

	3.3. 
	Внутренняя экспертиза стадии «Архитектурный проект»
	
	
	- 
	-
	
	

	4. 
	Госстройэкспертиза проектной документации стадии «Архитектурный проект»
	
	
	По отдельному договору 
	
	
	Положительное заключение госстройэкспертизы по стадии «Архитектурный проект»

	5. 
	Стадия «Строительный проект» (с КЖ.И), в т.ч.: (прописать при необходимости сроки  выделенных этапов, например, фундаменты)
	
	
	
	
	
	проектно-сметная документация, согласованная эксплуатирующими организациями, задекларированная в установленном законодательством порядке, выполненная с применением BIM технологии

	5.1. 
	Предоставление всех разделов (в т.ч. КЖ выше 0.000 и КЖ.И предварительно) на внутреннюю экспертизу.
	
	
	 0
	 0
	 
	 Комплект ПСД в электронном виде для проведения ВЭ, информационная модель в BIM 360

	5.2. 
	Полный комплект ПСД с внесенными изменениями после Внутренней экспертизы по стадии «Строительный проект» с КЖ.И
	
	
	-
	 -
	
	Полный комплект ПСД в количестве согласно разделу 5 Договора

	5.3. 
	Декларация о соответствии проектной документации
	
	
	 0
	 0
	
	 Декларация (скан оригинала в электронном виде в формате PDF)



	5.4. 
	Аванс по стадии «Строительный проект»
	
	
	
	20%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения о получении заключения государственной вневедомственной экспертизы и подписания акта  сдачи-приемки работ по стадии «Архитектурный проект»
	

	5.5. 
	Расчет по стадии «Строительный проект»
	
	
	
	80%
	10 рабочих дней с даты подписания акта приемки-сдачи работ по стадии «Строительный проект»
	


	Подрядчик:
	Заказчик:

	
	

	______________________________/______________/
	____________________________ /________________/


Приложение № 5

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
Требования к передаче результат работ

	Когда передается
	Что передается
	Коли-

чество
	Формат

	Предпроектная (предынвестиционная) документация


	После завершения работ и не позднее даты подачи предпроектной документации в экологическую экспертизу в срок согласно Календарному плану
	полный комплект предпроектной документации в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экологической экспертизы
	1
	В электронном виде в формате *pdf в указанную Заказчиком папку в облачном хранилище

	После получения положительного заключения экологической экспертизы
	полный комплект предпроектной документации с изменениями по результатам экологической экспертизы
	1
	На бумажном носителе. 

	
	
	1
	В электронном виде в формате *pdf 

	Предпроектная (предынвестиционная) 
документация

	После завершения работ – в срок, указанный в календарном плане
	полный комплект предпроектной документации в объеме, согласно заданию
	1
	На бумажном носителе. 

	
	
	
	В электронном виде в формате *pdf 

	Архитектурный проект

	Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты подачи проектной документации в органы Госстройэкспертизы в срок согласно Календарному плану
	Эскизы разработанных решений по фундаментам и др. разделы, выделенные этапом в Календарном плане
	1
	В электронном виде в формате *pdf 


	После завершения работ и не позднее даты подачи проектной документации в органы Госстройэкспертизы в срок согласно Календарному плану
	Полный комплект проектной документации стадии «Архитектурный проект»
	1
	В электронном виде в формате *.pdf  и *rvt, 

отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls

	
	Информационная модель (по каждому разделу и сводную), созданную по BIM технологии
	1
	Файл в указанную Заказчиком папку 

	После получения положительного заключения Госстройэкспертизы и устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Общие пояснительные записки
	6
	На бумажном носителе.

Отдельные разделы проекта по запросу Заказчика в большем количестве экземпляров (но не более 5) в согласованный Сторонами срок.

	
	Все остальные разделы проекта
	1
	

	
	Сметная документация
	1
	

	
	Все разделы проекта
	
	В электронном виде в формате *.pdf  и *rvt/ *.dwg

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls 

	
	Общие пояснительные записки
	1
	В электронном виде дополнительно в  формате *doc

	Строительный проект

	В срок, указанный в Календарном плане, но не позднее чем за 30 календарных дней до даты передачи документации на внутреннюю экспертизу согласно Календарному плану
	Решения по фундаментам и др. разделы, выделенные этапом в Календарном плане
	
	В электронном виде в формате *pdf 


	Не позднее даты, указанной в Календарном плане - для проведения внутренней экспертизы
	полный комплект проектной документации стадии «Строительный проект»
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	сметная документация
	1
	В электронном виде в форматах *.CIC, *.pdf и *.xls

	
	информационная модель (по каждому разделу и сводную), созданную по BIM технологии
	1
	В указанную Заказчиком папку

	Не позднее даты окончания работ, указанной в Календарном плане после устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Все разделы проекта
	6
	На бумажном носителе

	
	Сметная документация
	1
	

	
	КЖИ 
	2
	

	
	Эксплуатационно-технический паспорт
	2
	

	
	Все разделы проекта
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt/ *.dwg.

	
	Сметная документация
	
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls

	
	информационная модель (по каждому разделу и сводную), созданную по BIM технологии
	1
	В указанную Заказчиком папку

	При одностадийном проектировании


	Не позднее даты, указанной в календарном плане - для проведения внутренней экспертизы
	полный комплект проектной документации 
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	сметная документация
	1
	В электронном виде в форматах *.CIC, *.pdf и *.xls

	
	информационная модель (по каждому разделу и сводную), созданную по BIM технологии
	1
	В указанную Заказчиком папку

	Не позднее даты окончания работ, указанной в Календарном плане после устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Все разделы проекта
	6
	На бумажном носителе

	
	Сметная документация
	1
	

	
	КЖИ 
	2
	

	
	Эксплуатационно-технический паспорт
	2
	

	
	Все разделы проекта
	1
	В электронном виде в формате *.pdf, и *rvt/ *.dwg..

	
	Общие пояснительные записки
	1
	В электронном виде дополнительно в формате *doc

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls


Требования к результату работ: 

1. Требования к проектно-сметной документации в электронном виде: 

1.1. Проектно-сметная документация размещается в указанную Заказчиком папку в облачном хранилище и (или) на электронном носителе.

1.2. На внутреннюю экспертизу проектно-сметная документация передается только в полном объеме, с перечнем разделов, в котором указывается их полное наименование в соответствии с содержанием.

1.3. Каждый раздел оформляется отдельным файлом с обязательным наименованием каждого файла в соответствии с содержанием и предусмотренным проектной документацией шифром. Наименования разделов указывается в соответствии с ТНПА.

1.4. Проектно-сметная документация размещается по следующей структуре:

Стадия __ 

Шифр-раздел («01.23-ОВ»)

До изм

Шифр-Раздел («01.23-ОВ»)

Шифр-Раздел_Согласование («01.23-ОВ_Согл») – для разделов подлежащих согласованию эксплуатирующими организациями

Изм.1

Шифр-Раздел_Изм.1 («01.23-ОВ_Изм.1»)

Шифр-Раздел_Согласование («01.23-ОВ_Изм.1_Согл») – для разделов подлежащих согласованию эксплуатирующими организациями

Шифр-Раздел_Бланк_Изм.1 («01.23-ОВ_Бланк_Изм.1»)

Для Сметной документации:

Шифр-раздел («01.23-СД»)

До изм

CIC

Файлы для формата CIC

Excel

Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

PDF

Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

Изм.1

CIC
Файлы для формата CIC
Excel
Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

PDF
Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

Бланк изменений в формате PDF Шифр_Раздел_Бланк_Изм._ («01.23 СД_Бланк_Изм.1»)

1.5. разделы проекта, по которым вносились изменения, предоставляются Заказчику в формате *pdf полным комплектом (каждый раздел отдельным файлом со всеми изменениями в соответствии с составом раздела и копиями разрешений на внесение изменений)

2. Требования к информационной модели с применением BIM технологии: должна соответствовать требованиям к информационной модели (Приложение № 5), а также быть достаточным для определения бюджета на соответствующей стадии.

	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/


	____________________________ /_______/




Приложение № 6

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
ТРЕБОВАНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

1. Цели и задачи использования технологии информационного моделирования при выполнении проектных работ.

1.1. Цели:

·  уменьшение количества ошибок при создании документации;

·  повышение качества и согласованности проектных решений и сокращение времени выполнения отдельных этапов и документации в целом;

· сокращения времени внесения изменений в документацию;

· возможность определения стоимости объекта строительства на ранней стадии проектирования.

1.2. Задачи:

· обоснование и визуальная проверка принимаемых проектных решений на основе информационной модели объекта.;

· контроль соответствия площадей в документации на соответствие утвержденному заданию.

· составление и утверждение стоимости проектных решений.

2. В конце каждого этапа Работ (см. раздел # подпункт #.# Договора и Приложение №# к настоящему договору) Генеральный подрядчик передает Заказчику Информационную Модель (в формате rvt) разработанную по составу и содержанию в соответствии с уровнями детализации (LOD) пункт 3 данного Приложения.
3. Требования к уровням детализации элементов Информационной Модели на каждом этапе проектирования Документации:

3.1. Таблица уровней детализации элементов Информационной Модели
3.1.1. для архитектурных решений

	Элементы 
	Стадия «А»
	Стадия «С»
	Примечание

	Стены не несущие, перегородки
	Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Материал, Положение, Граница помещения
	См. Стадия «А»
	

	Перекрытие 
	Условный габарит, Положение, Граница помещения
	См. Стадия «А»
	

	Пол
	Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение, Материал, Граница помещения, Маркировка
	См. Стадия «А»
	Детализация на Стадии «А» выполнима, в случае предоставления исходных данных на этапе передачи задания Заказчиком

	Каркас 
	Точный габарит, Конструкция, Материал, Граница помещения
	См. Стадия «А»
	

	Потолок
	в случае подвесных потолков - Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Конструкция,

Материал, Уклоны, Граница помещения, Маркировка
	См. Стадия «А»
	Детализация на Стадии «А» выполнима, в случае предоставления исходных данных на этапе передачи задания Заказчиком

	Окно
	Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Материал, Маркировка
	См. Стадия «А»
	Детализация на Стадии «А» выполнима, в случае предоставления исходных данных на этапе передачи задания Заказчиком

	Дверь
	Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Материал, Маркировка
	См. Стадия «А»
	Детализация на Стадии «А» выполнима, в случае предоставления исходных данных на этапе передачи задания Заказчиком

	Лестничный марш
	Положение, Точный габарит
	См. Стадия «А»
	

	Лестничная площадка
	Положение, Точный габарит
	См. Стадия «А»
	

	Ограждение
	Условный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Материал
	Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Конструкция, Маркировка 
	

	Витражная панель
	Точный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Материал,
	Сечение/Профиль, Типы,

Конструкция, Маркировка
	

	Импосты витражей
	Условный габарит, Внешний образ/вид, Положение, Материал
	Точный габарит, 

Сечение/Профиль, 

Конструкция
	

	Кровля
	Типы, Положение Точный габарит, Конструкция, Материал, Уклоны
	См. Стадия «А»
	

	Сантехнические приборы
	Положение, условный габарит
	См. Стадия «А»
	

	Отделка фасадов
	Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение, Материал
	См. Стадия «А»
	Детализация на Стадии «А» выполнима, в случае предоставления исходных данных на этапе передачи задания Заказчиком

	Элементы фасадов
	Условный габарит
	Типы, Точный габарит, Внешний образ/вид, Конструкция, Положение, Материал
	

	Пандус
	Точный габарит, Положение, Уклоны,
	Типы, Конструкции, Материалы, Сечение/Профиль
	

	Помещения
	Наименования, Площадь
	См. Стадия «А»
	


3.1.2. Для конструктивных решений

	Элементы 
	Стадия «А»
	Стадия «С»
	Примечание

	Стены
	Точный габарит, Сечение/Профиль, Положение, Материал
	См. Стадия «А» Маркировка
	

	Перекрытие/

покрытие
	Точный габарит, Сечение/ Профиль, Конструкция, Положение, Материал
	Внешний образ/вид, Маркировка
	

	Колонна

Пилон
	Типы, Точный габарит, Сечение/Профиль, Конструкция, Положение, Материал
	Внешний образ/вид, 

Маркировка
	

	Проем/

Отверстие
	Условный габарит, Положение
	Точный габарит
	

	Лестничный марш
	Условный габарит, Положение, Конструкция, Материал
	Точный габарит, Сечение/Профиль, Маркировка
	

	Лестничная площадка
	Условный габарит, Положение, Конструкция, Материал
	Точный габарит, Сечение/Профиль, Маркировка
	

	Фундамент
	Точный габарит, Сечение/Профиль, Конструкция, Положение, Материал
	См. Стадия «А» Маркировка
	


3.1.3. Для систем вентиляции
	Элементы системы 
	Стадия «А»
	Стадия «С»
	Примечание

	Воздухорас-пределители/

Решетки
	Типы, Условный габарит, Положение
	Точный габарит, Маркировка
	

	Воздуховоды
жесткие
	Типы, Условный габарит
	Точный габарит, Сечение/профиль, Маркировка
	

	Воздуховоды 
гибкие
	Типы, Условный габарит
	Точный габарит, Сечение/Профиль Маркировка
	

	Оборудование
	Условный габарит, Производитель, Наименование по каталогу
	См. Стадия «А»
	

	Изоляция
	Требования отсутствуют
	Точный габарит, Материал
	


3.1.4. Для систем отопления

	Элементы системы
	Стадия «А»
	Стадия «С»
	Примечание

	Оборудование
	Условный габарит, Производитель, Наименование по каталогу
	См. Стадия «А»
	

	Трубы
	Типы, Условный габарит
	Точный габарит, Сечение/Профиль, Материал, Маркировка
	

	Арматура
	Требования отсутствуют
	Маркировка
	

	Фитинг
	Требования отсутствуют
	Типы, Положение
	

	Изоляция
	Требования отсутствуют
	Точный габарит, Материал
	


3.1.5. Для систем водоснабжения и водоотведения

	Элементы систем
	Стадия «А»
	Стадия «С»
	Примечание

	Оборудование
	Условный габарит, Производитель, Наименование по каталогу
	См. Стадия «А»
	

	Трубы
	Условный габарит
	Материал, Маркировка
	

	Арматура
	Требования отсутствуют
	Маркировка
	

	Фитинг
	Требования отсутствуют
	Типы, Положение
	

	Изоляция
	Требования отсутствуют
	Точный габарит, Материал
	


3.1.6. Условный габарит

Атрибут «Условный габарит» обозначает что элемент размещен в информационной модели и установлен в ориентировочное положение. Под ориентировочным положением подразумевается, что для элемента определен этаж, помещение и он размещен на требуемом конструктивном элементе (стена, пол, потолок).

Информационная модель должна определять максимальные габариты элемента, такие, как ширина, длина, высота, а также основную форму, которая при условии низкой детализации позволяет определить форму элемента, выступы, консоли и площадки опирания, установки, передачи нагрузки (Рисунок 1).

[image: image1.png]



Рисунок 1. Условный габарит (панель фасада).

Также условный габарит можно считать определенным, если установлен элемент аналог, который отличается от требуемого лишь внешним видом.

3.1.7. Точный габарит

Атрибут «точный габарит» обозначает, что элемент имеет определенные размеры и по внешнему виду элемента можно точно идентифицировать объект (за исключением случаев, когда объекты имеют одинаковый или очень похожий внешний вид) (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Точный габарит (окно).

3.1.8. Внешний образ/вид

Атрибут «Внешний образ/вид» передает информацию о внешнем виде элемента в модели, позволяющую однозначно определить функциональное назначение элемента, его тип.

Таблица 3.1.8.1 Атрибут «внешний образ/вид».
	Внешний образ/вид

	Категория компонента
	Описание
	Пример

	Стена
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности стены и внешний вид ее лицевого слоя (в т.ч. цветовое решение)
	[image: image3.jpg]




	Перекрытие
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности перекрытия и внешний вид его поверхности
	[image: image4.jpg]




	Пол (Перекрытие)
	Цвет, фактура материала покрытия показывается условно.
	-

	Колонна
	Если у колонны имеются капители, база, каннелюра, то они должны быть отображены
	[image: image5.jpg]




	Потолок
	Цвет, фактура материала показывается условно (в случае подвесных потолков).  
	-

	Окно
	Соответствующий цвет, стекло прозрачное
	[image: image6.jpg]




	Дверь
	Соответствующий цвет, стекло прозрачное, если имеется
	[image: image7.jpg]




	Лестничный марш
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности элемента и внешний вид его поверхности
	[image: image8.jpg]




	Лестничная площадка
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности элемента и внешний вид его поверхности
	[image: image9.jpg]




	Ограждение
	Отображен тип поручня, балясины.
	[image: image10.jpg]




	Панель
	Пазы должны соответствовать проектным.
	[image: image11.jpg]




	Импосты
	Условный габарит. 
	[image: image12.jpg]




	Кровля
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности кровли, внешний вид поверхности, предусмотренные уклоны
	[image: image13.jpg]




	Сантехнические приборы
	Условный габарит
	-

	Элементы фасадов
	Цвет, внешний вид должны соответствовать проектным.
	[image: image14.jpg]




	Оборудование
	Условный габарит.
	-

	Пандус
	Отражает геометрические параметры, конструктивные особенности элемента, внешний вид поверхности, предусмотренный уклон
	-


3.1.9. Сечение/Профиль

Атрибут «Сечение/Профиль» обозначает, что сечение элемента соответствует проектируемому. 

3.1.10. Конструкция

Атрибут «Конструкция» обозначает, что элементы состоят из конструкций, указанных в параметрах.

У элементов: стена, перекрытие, пол, потолок, панель, кровля, пандус, присутствуют пирог конструкции, параметры, указывающие на конструктивные элементы. 

У элементов: окно, дверь, ограждение, импосты, элементы фасадов, отображены конструктивные элементы (рамы, каркасы, коробы).

У элементов: Лестничный марш, Лестничная площадка, отображены балки, косоуры.

3.1.11. Положение

Атрибут «Положение» обозначает, что элемент расположен в проектируемом месте.

3.1.12. Материал

Атрибут «Материал» обозначает, что у элемента задан материал дополнительным параметром, либо указан в наименовании.
Маркировка, Наименование по каталогу, Масса, Площадь. 

3.1.13. Остальные параметры

Такие параметры как мощность, расход, давление, скорость, огнестойкость указываются для элементов, характеризующихся такими параметрами, в соответствии с предусмотренными проектными характеристиками.

4. Требования к составу и форматам выдачи результатов разработки Информационной модели.
4.1. Генеральный подрядчик передает Заказчику Информационную модель в формате rvt.
4.2. Требования к оформлению Информационных моделей:

•
Уровень проработки модели соответствует указанному в разделе 3 настоящего Приложения;

•
Все файлы – источники данных должны иметь общую систему координат. При сборке сводной модели из файлов разделов, элементы нескольких файлов должны находиться в правильном геометрическом положении относительно сопрягаемых объектов.

•
Информационная модель должна быть очищена от неиспользуемых свойств и семейств, не допускается «зависания» не используемых элементов и подложек dwg в модели;

•
Отсутствие критических пересечений между объектами. Допуск коллизий стадии А - 50-100 мм, стадии С - 15 мм, если не оговорено иное.

•
Дублирование элементов в различных разделах документации не допускается, кроме следующих случаев: допускается дублирование стен и перекрытий в архитектурном и конструктивном разделах. В конструктивном разделе элементы указываются как несущие и ненесущие (сборные ж/бетонные панели), в архитектурном – как архитектурные. Все дублирующиеся элементы модели разделяются по соответствующим рабочим наборам (например, если элементы конструкции находятся в модели архитектуры, в этом случае все элементы конструкции объединяются в один рабочий набор).

•
Перед началом моделирования необходимо сформировать базовый файл, содержащий определение абсолютных и относительных координат проекта, а также направление истинного севера. Для каждого объекта создается только один базовый файл, и его основная роль – пространственная координация всех разделов информационной модели.

•
Базовой точкой проекта (Base point) устанавливается нулевое значение (0, 0, 0). Точка съемки (Survey point) устанавливается в соответствии с географическим расположением площадки.

•
При моделировании несущих монолитных, сборных конструкций применяется единый тип материала для различных типов конструкций (стены, перекрытия и пр.)

•
Колонны/пилоны и стены моделируются от верхней отметки плиты перекрытия текущего этажа до нижней отметки плиты следующего этажа.

•
Капители моделируется как плиты, отдельно от колонн/пилонов.

•
При создании проемов вместо инструментов «shaft opening» (шахта) и «wall opening» (проем) рекомендуется применять полые семейства.

•
После моделирования монолитные элементы следует объединить (Join) во избежание пересечения и дублирования объемов.

5. Разграничение разработки Рабочей документации в информационной модели и других программных средах

	Раздел
	Работы, выполняемые непосредственно в информационной модели в среде Revit. Плоскостные чертежи и спецификации выгружаются непосредственно из модели
	Работы, выполняемые в других программных комплексах (вид работ/программный комплекс). Чертежи могут ссылками увязываться с моделью вручную 

	
	
	

	АР
	Планы + фрагменты
	Подготовка ранее наработанных решений по узлам для связи/импорта в Revit/ACAD

	
	Разрезы
	

	
	Фасады + фрагменты
	 

	
	Спецификации
	 

	
	Узлы
	 AutoCAD

	КЖ
	Опалубочные чертежи
	Армирование/AutoCAD

	
	Спецификация элементов к планам
	Спецификация элементов армирования/AutoCAD + Excel 

	
	Разрезы
	 

	ВК
	Планы с трассировкой систем, в т.ч. расстановка оборудования (насосы, баки, арматура и т.п.)
	Общие данные, Пояснительная записка/AutoCad

+ MS Word

	
	Спецификация оборудования и материалов
	Принципиальные схемы

	
	Аксонометрические схемы систем
	Элементы крепления трубопроводов / AutoCAD

	
	Сводный план внутренних сетей, разрезы, при необходимости
	Спецификация элементов крепления трубопроводов / AutoCad + Excel

	
	
	Таблицы с расчетами систем/Excel

	ОВиК
	Планы с трассировкой систем, в т.ч. расстановка оборудования (вентиляционные установки, холодильные машины, насосы, баки, арматура и т.п.)
	Общие данные, Пояснительная записка/AutoCad + MS Word

	
	Спецификация оборудования и материалов
	Характеристики отопительно-вентиляционных систем/ AutoCad

	
	Аксонометрические схемы систем
	Принципиальные схемы отопления, теплоснабжения, холодоснабжения, вентиляции/ AutoCad 

	
	Сводный план внутренних сетей, разрезы, при необходимости
	Узлы крепления трубопроводов и воздуховодов / AutoCAD

	
	
	Спецификация элементов крепления трубопроводов и воздуховодов/ AutoCad 

	
	 
	Таблицы с расчетами систем/Excel

	ЭОМ
	
	Общие данные/MS Word

	
	
	Планы распределительных сетей электроснабжения, в т.ч. расстановка оборудования (электрощиты, ИБП, трансформаторы)/AutoCad

	
	
	Планы силовых сетей - лотки для распределительных линий/AutoCad

	
	
	Планы кабеленесущих систем (лотки, короба, кабельные каналы) /AutoCad

	
	
	Сводный план внутренних сетей, разрезы/AutoCad

	
	
	Спецификации к планам/AutoCad

	
	
	Структурные и принципиальные электрические схемы/ AutoCad

	
	
	Заземление, молниезащита и уравнивания потенциалов (расчеты, схемы, планы)/MS Excel, AutoCad

	
	
	Элементы крепления кабеленесущих систем и шинопроводов / AutoCAD

	
	
	Спецификации к схемам / MS Excel, Word

	
	
	Спецификации к крепежным элементам / MS Excel, Word

	
	
	Расчеты / MS Excel

	
	 
	Расчет освещенности/DIALUX


	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/


	____________________________ /_______/




Приложение 4

ПРОЕКТ ДОГОВОРА

(без учета разработки информационной модели)
	ДОГОВОР 

НА ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЕКТНЫХ 

И ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ
	№______

____________г. 

Минский район, д. Боровая


	Заказчик:
	______________________________

в лице __________________________

действующего на основании ____________________________


	Подрядчик:
	____________________________

в лице _______________________,

действующего на основании______________


в соответствии с Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными постановлением Совета Министров РБ от 01.04.2014 № 297 (далее – Правила) заключили данный договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить следующие работы (далее – работы):
 

· разработать предпроектную (предынвестиционную) документацию;

· разработать проектную документацию по стадии «Архитектурный проект»; 

· разработать проектную документацию по стадии «Строительный проект»; 
· выполнить инженерные изыскания.

1.2. Объект: «__________________________________________________» (далее – объект).

1.3. Состав и содержание проектной документации определяются в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014.

1.4. Результат работ определяется в Календарном плане (Приложение №4).

2. Сроки выполнения работ

2.1. Стороны устанавливают следующие сроки выполнения работ: 

начало выполнения работ: ___________ _____ г.;
окончание выполнения работ: ___________ _____  г..

Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также отдельных этапов работ определяются календарным планом (приложение № 4).

2.2. Подрядчик приступает к работам со дня подписания Договора сторонами.
2.3. Изменение сроков выполнения работ возможно по основаниям, предусмотренным Правилами. 
2.4. Изменение сроков выполнения работ согласовывается сторонами в письменном виде путем подписания дополнительного соглашения. 
2.5. Общий срок выполнения работ включает в себя:

· срок согласования проектной документации с заинтересованными организациями, 

· срок проведения внутренней экспертизы Заказчиком и срок проведения государственной экспертизы,

· срок доработки проектной документации по замечаниям органов государственной экспертизы, 

· получение Подрядчиком Декларации.

3. Стоимость работ и порядок расчетов

3.1. Общая стоимость работ на момент заключения Договора в соответствии с протоколом согласования договорной цены (приложение №2) в текущих ценах: (_______________________________) белорусских рубля, в том числе НДС по ставке 20 % в размере ________________________ (_______________________) белорусских рублей. 
3.2. Стоимость работ определяется на основании сводной сметы стоимости работ (приложение № 3).

3.3. Договорные и иные коэффициенты, влияющие на стоимость работ, примененные при определении стоимости работ, является неизменным на протяжении исполнения Договора, в том числе применительно к работам, выполнение которых предусматривается дополнительными соглашениями к Договору.

3.4. В общую стоимость работ на момент заключения Договора не входит:

· стоимость проведения государственной экспертизы;

· стоимость получения заключения с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций; 

· изготовление дополнительного экземпляра проектной документации.

Указанные затраты оплачиваются Заказчиком на основании отдельного договора, либо дополнительного соглашения к Договору.

3.5. Договорная цена является неизменной на протяжении исполнения Договора и подлежит изменению в случаях:

· изменения законодательства предусматривающего введение, изменение или отмену косвенных налогов, тарифов и сборов, подлежащих оплате Заказчиком;

· внесения Заказчиком в установленном порядке изменений в задание на проектирование или изменение исходных данных.

Изменение (уточнение) договорной цены оформляется дополнительным соглашением.

3.6. Расчеты за выполненную работу между Заказчиком и Подрядчиком производятся в белорусских рублях в порядке, определенном в Календарном плане (Приложение №4).

3.7. Заказчик по письменной заявке Подрядчика имеет право производить оплату выполненных работ, перечислять текущие и целевые авансы напрямую его субподрядчикам. Оплата напрямую субподрядчикам производится в порядке исполнения обязательств третьим лицом (ст. 294 Гражданского кодекса Республики Беларусь (далее – ГК)). Предоставляя Заказчику письменную заявку, Подрядчик подтверждает, что из законодательства и условий его обязательства перед субподрядчиком не вытекает обязанность Подрядчика исполнить обязательство лично. С даты перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет субподрядчика обязательства Заказчика по оплате работ по Договору считаются исполненными в размере перечисленной Заказчиком суммы.

3.8. Подрядчик уплачивает Заказчику за пользование чужими денежными средствами проценты, начисленные на сумму неотработанного аванса, в размере ставки рефинансирования Национального банка на дату выполнения работ согласно календарному плану.

3.9. Датой совершения хозяйственной операции является дата завершения приемки работ – дата подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов).

3.10. Источник финансирования: собственные средства Заказчика (без привлечения бюджетных и приравненных к ним средств)

4. Порядок исполнения договора

Исходные данные

4.1. Заказчик передает Подрядчику задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке, и исходные данные, необходимые для начала выполнения проектных и изыскательских работ. 

4.2. Подрядчик предоставляет Заказчику оформленную в установленном порядке сводную ведомость нагрузок с приложением к ней расчетов, в сроки, необходимые для своевременного выполнения работ по Договору, на основании которой Заказчик получает остальные исходные данные. 
4.3. Заказчик передает полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для выполнения работ по Договору, в течение 20 рабочих дней с момента передачи Заказчику сводной ведомости нагрузок, если иной срок не оговорен сторонами. 

4.4. Исходные данные считаются переданными Заказчиком после направления Заказчиком комплекта исходно-разрешительной документации в электронном виде с сопроводительным письмом и отсутствия в течение 3 (трех) рабочих дней мотивированного отказа Подрядчика от принятия документов.

4.5. Подрядчик обязан в течение трех рабочих дней со дня получения каждого исходного или разрешительного документа письменно информировать Заказчика о наличии в нем несоответствий требованиям или условиям Договора, необходимости получения дополнительно исходных данных и разрешительной документации, а также о необходимости пересмотра разрабатываемой проектной документации в согласованный сторонами срок со дня получения таких данных или документации. В случае несвоевременного уведомления Заказчика Подрядчик не вправе требовать изменения стоимости работ и (или) увеличения срока выполнения работ в связи с изменением исходных данных, если иное не согласовано сторонами.

4.6. В случае, если до начала выполнения работ по этапу/разделу в адрес Заказчика не поступило письменное уведомление о недостающих для выполнения работ исходных данных, недостатках в предоставленной информации, иных препятствиях для выполнения работ, Заказчик считается исполнившим свое обязательство по передаче исходных данных и разрешительной документации надлежащим образом. В этом случае Подрядчик не вправе ссылаться на такие обстоятельства, выявленные после начала работ, как основание для продления срока выполнения работ по Договору и/или договорной цены.

4.7. В случае возникновения необходимости в дополнительных исходных данных, обязанность по их получению возлагается на Подрядчика. Для этого Подрядчик вправе запросить необходимую информацию у/через Заказчика, либо получить её самостоятельно (при необходимости Заказчик выдает Подрядчику доверенность), при этом получение дополнительных исходных данных не изменяет сроки выполнения работ и стоимость работ по Договору.

4.8. Подрядчик обязан предоставить Заказчику техническое задание на выполнение инженерно-геологических изысканий в сроки, необходимые для своевременного выполнения работ по Договору.

4.9. Заказчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней передать Подрядчику заключение (отчет) по выполненным на основании технического задания Подрядчика.

Коммуникация в процессе выполнения работ

4.10. Заказчик вправе проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность. При этом Подрядчик обязуется предоставлять незамедлительно по требованию Заказчика промежуточный результат работ, выполняемых по Договору, и иную информацию, имеющую отношение к Договору.

4.11. Заказчик обязан
принимать, рассматривать, согласовывать, утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета Договора, в сроки, не более 5 (пяти) рабочих дней.

4.12. Подрядчик обязан рассмотреть, согласовать и привязать к проекту деталировочные чертежи по объекту, выполненные подрядчиками и поставщиками Заказчика на основании проектной документации Подрядчика. Подрядчик обязан это сделать в срок не позднее 5 рабочих дней с даты предоставления либо в указанный срок направить мотивированный отказ с перечнем подлежащих устранению замечаний. При согласовании деталировочных чертежей Подрядчик обязуется учесть ранее согласованные чертежи по смежным конструкциям/узлам (при наличии) с целью обеспечения их надлежащего сопряжения и функционирования. Ответственность за недостатки работ, выполненных на основании деталировочных чертежей, согласованных Подрядчиком, несёт Подрядчик солидарно с их разработчиком. Указанные работы входят в стоимость работ. 

Внесение изменений и дополнений 

4.13. Заказчик вправе вносить изменения в задание на проектирование и требовать выполнения дополнительных работ. В этом случае Заказчик направляет письмо Подрядчику.

4.14. Если это требуется, Заказчик оформляет дополнительные требования к объекту проектирования и проектной документации в виде изменения к заданию на проектирование по форме, установленной законодательством, в котором должны быть приведены основания для внесения изменений. В данном случае Заказчик направляет Подрядчику изменение к заданию на проектирование. 

4.15. В случае необходимости выполнения дополнительных работ, не требующих оформления изменения задания на проектирование, она выполняются на основании письма Заказчика. 

4.16. Подрядчик в течение 3 (трех) календарных дней направляет Заказчику обоснованный ответ о возможности либо невозможности внесения изменений. Если Подрядчик не направил Заказчику письменное возражение о невозможности реализации предложенного Заказчиком изменения и (или) дополнения без нарушения НПА, ТНПА, и приступил к их исполнению, ответственность за недостатки проектной документации в данной части, а также недостатки возведенного в соответствии с ней объекта, в полном объеме несет Подрядчик.

4.17. Стоимость, сроки, требования и порядок выполнения дополнительных работ определяются дополнительным соглашением, заключаемым между Заказчиком и Подрядчиком. 

4.18. В случае необходимости выполнения работ, связанных с внесением изменений и (или) дополнений в разработанную проектную документацию, и иных дополнительных работ при обнаружении недостатков в процессе строительства объекта эти работы выполняются в рамках Договора на основании дополнительного соглашения к Договору, в котором определяются требования, стоимость и сроки выполнения работ по внесению изменений и (или) дополнений в проектную документацию. 

Проведение внутренней экспертизы

4.19. Подрядчик обязан предать Заказчику полный комплект проектной документации в порядке, предусмотренном Приложением №5, для проведения Заказчиком внутренней экспертизы. 

4.20. Заказчик проводит внутреннюю экспертизу по стадии «Архитектурный проект» одновременно с процедурой рассмотрения проектной документации в органах государственной вневедомственной экспертизы, в течение 30 календарных дней, но не позднее окончания государственной экспертизы.

4.21. Заказчик проводит внутреннюю экспертизу по стадии «Строительный проект». Подрядчик обязан предать Заказчику проектную документацию в порядке, предусмотренном Приложением №5, не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты завершения, указанной в Календарном плане. 

4.22. Подрядчик обязан в установленные сроки устранить своими силами и за свой счет замечания, выявленные Заказчиком при проведении внутренней экспертизы и выдать Заказчику полный комплект проектной документации после внутренней экспертизы в установленный срок.

Согласование и государственная экспертиза 

4.23. Подрядчик обязан согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления.

4.24. Подрядчик обязан до подачи в экспертизу получить заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций (третий абзац п. 2 статья 7 ТР 2009/013/BY). 

4.25. Подрядчик обязан обеспечить представление проектной документации на государственную экспертизу и получение положительного заключения экспертизы.

4.26. Подрядчик устраняет своими силами и за свой счет замечания, выявленные органом государственной экспертизы в установленные сроки.

4.27. Подрядчик обязан устранять своими силами и за свой счет допущенные недостатки выполненных работ, а также ошибки в технико-экономических показателях объекта в проектной документации, утвержденной в установленном порядке, в срок, установленный Заказчиком по согласованию с Подрядчиком (не менее 10 рабочих дней и не более 40 рабочих дней), а также возместить Заказчику стоимость его убытков, вызванных такими недостатками/ошибками (если изменение ТЭП не вызвано требованиями Заказчика и превышает 10 м2 на 10000 м2 площади здания либо 10 м3 на 10000 м3 строительного объема), в том числе стоимость повторной государственной экспертизы. В случае нарушения сроков исправления ошибок Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц. Подрядчик обязан возместить Заказчику все затраты в течение 10 (десяти) дней с момента получения претензии.
4.28. Подрядчик обязан получить декларацию о соответствии проектной документации по стадии «Строительный проект» существенным требованиям безопасности ТР 2009/013/ BY «Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность» (по и – Декларация) и передать Заказчику вместе с результатом работ по стадии «Строительный проект», если Сторонами не согласован другой срок предоставления Декларации (но не позднее, чем за 3 (три) месяца до ввода объекта в эксплуатацию). 

Привлечение субподрядчиков

4.29. Подрядчик вправе привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков с письменного согласия Заказчика.
5. Порядок сдачи и приемки работ

5.1. После завершения работ (этапа) Подрядчик предоставляет Заказчику результат работ (этапов) в порядке, предусмотренном в приложении №5, накладную в 2 экземплярах и акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – Акт)

5.2. Заказчик в течение 10 рабочих дней с момента получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, Акта обязан рассмотреть, подписать и направить Подрядчику накладную на передачу результатов работ, Акт либо возвратить их Подрядчику с мотивированным письменным отказом от приемки результатов работ, их видов (этапов). 

5.3. При наличии мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.

5.4. В случае досрочного выполнения проектных и изыскательских работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору Подрядчик и Заказчик несут имущественную ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

6.2. Дополнительная ответственность Подрядчика за просрочку выполнения работ: 

6.2.1. в случае если просрочка составит более 1 месяца, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 50 % их стоимости;

6.2.2. в случае если просрочка составит более 1 месяца, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,5 % от цены работ по договору подряда за каждый день просрочки, но не более 50 % от их цены, а также возмещает убытки Заказчика, вызванные просрочкой выполнения работ.

6.3. Недостатки и дефекты проектной документации, выявленные в ходе или по результатам государственной экспертизы, а также при производстве строительных работ, в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе выполненной по Договору документации, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в сроки, согласованные сторонами.

6.4. Недостатками проектной документации признаются:

· отступления от требований НПА, ТНПА, Договора и задания на проектирование, технического задания, исходных данных и разрешительной документации. 

· проектные решения и/или сочетание проектных решений, которые могут затруднить или сделать невозможным строительство объекта, либо ухудшать показатели объекта, создадут препятствия для приемки в эксплуатацию объекта,  негативно скажутся на возможности использовать объект по назначению, 

· проектные решения, следствием реализации которых является сверхнормативный износ, разрушение объекта или его элементов, иные недостатки объекта, явившиеся причиной убытков Заказчика.

6.5. Заказчик вправе требовать возмещения причиненных ему убытков, если данный ущерб нанесен непосредственно Подрядчиком или субподрядчиками в результате некачественно выполненной проектной документации, а также реализации записей, произведенных Подрядчиком или субподрядчиками в журнале авторского надзора или письмах Подрядчика на этапе строительства объекта. Подрядчик обязан возместить убытки Заказчика в согласованный срок, а если срок не согласован – в течение 10 рабочих дней с момента направления Заказчиком претензии.

6.6. Подрядчик при выявлении ошибок, допущенных при расчете технико-экономического показателя объекта (если изменение ТЭП не вызвано требованиями Заказчика и превышает 10 м2 на 10000 м2 площади здания либо 10 м3 на 10000 м3 строительного объема) возмещает убытки Заказчика, в том числе связанные с дополнительным (повторным) прохождением государственной экспертизы, привлечением к ответственности за нарушения законодательства в сфере ценных бумаг, долевого строительства.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по Договору, если неисполнение стало следствием непреодолимой силы при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения договора и стороны не могли их предвидеть или предотвратить.

7.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события: землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия, забастовки, военные действия, решения государственных органов, которые делают невозможным исполнение обязательств по Договору, иные события на которые ответственная сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет ответственности.

7.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно (однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.

7.4. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.5. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 3 месяцев, Заказчик будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности возмещать убытки Подрядчика, за исключением оплаты уже выполненной работы Подрядчика.

8. Интеллектуальная собственность. Коммерческая тайна

8.1. После полной оплаты работы по соответствующему этапу к Заказчику переходят все исключительные имущественные права на разработанную Подрядчиком проектную документацию, а также на объект, построенный по этой проектной документации, а также право собственности на материальные результаты выполненных работ с момента подписания Акта.  Исключительные права уступаются Заказчику для использования на неограниченной территории и на неограниченный срок. Все вознаграждения, причитающиеся Подрядчику в связи с разработкой проектной документации, включены в стоимость работ по Договору.

8.2. Заказчик вправе и использовать проектную документацию для своих целей, в том числе передать иным проектным организациям для внесения изменений и дополнений, предоставлять её для прохождения государственной экспертизы, в том числе повторной государственной экспертизы, привлекать третьи лица для ведения авторского надзора за строительством без дополнительного согласования с Подрядчиком. 

8.3. В составе задания Заказчиком могут передаваться Подрядчику проектные решения в форме рисунков, эскизов, планов, чертежей, и др., являющиеся объектами авторских прав, в отношении которых Заказчик обладает исключительным правом. Заказчик предоставляет Подрядчику право использовать объекты авторских прав, переданные в составе задания на проектирование, исключительно для разработки проектной документации по Договору. Не допускаются и признаются нарушениями авторского права использование указанных проектных решений, а также планировочных решений квартир, разработанных Подрядчиком в соответствии с заданием на проектирование (если они отличаются от типовых решений Подрядчика), как в аналогичном виде, так и в сходном до степени смешении, при проектировании иных объектов в течение 1 (одного) года с момента введения объекта в эксплуатацию. 

8.4. В случае нарушения исключительных прав Заказчика на объекты авторских прав Подрядчик несет ответственность в виде штрафа в размере 2500 (две тысячи пятьсот) базовых величин за каждый факт нарушения.

8.5. Стороны обязуются сохранять строгую конфиденциальность информации, полученной в ходе исполнения Договора, в том числе, но не исключительно в отношении информации об объекте, себестоимости выполняемых работ, исполнителях работ, и принять все возможные меры, чтобы предохранить полученную информацию от разглашения.

8.6. Передача конфиденциальной информации третьим лицам, опубликование или иное разглашение такой информации, в том числе в СМИ, Подрядчик может осуществляться только с письменного согласия Заказчика, в том числе и в случае прекращения срока действия Договора независимо от причины его прекращения.

8.7. Подрядчик не несет ответственности в случае передачи информации государственным органам, имеющим право затребовать ее в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

8.8. Ответственность Подрядчика определяется в размере прямого реального ущерба, понесенного Заказчиком в результате действий Подрядчика при исполнении Договора. Помимо взыскания прямого реального ущерба Заказчик вправе потребовать, а Подрядчик обязан уплатить за каждый факт нарушения любого из условий Договора, повлекший раскрытие конфиденциальной информации, штраф в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) базовых величин.

8.9. В случае использования наименования Заказчика, его товарных знаков, логотипов, наименований и изображений объектов (как полностью, так и их отдельных частей) Заказчика в публикациях в СМИ, в том числе сети Интернет и в социальных сетях, в публичных выступлениях, выставках, рекламных материалах Подрядчик обязан предварительно письменно (посредством электронной почты) согласовывать размещаемую информацию с Заказчиком. В случае нарушения данного условия Подрядчик обязан уплатить за каждый факт нарушения штраф в размере 1000 (Одна тысяча) базовых величин. Совершение действий, предусмотренных настоящим пунктом, работниками Подрядчика, считаются действиями Подрядчика и влекут указанную ответственность.

9. Срок действия Договора. Изменение и расторжение Договора

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до момента приемки объекта в эксплуатацию.

9.2. Договор может быть изменен путем подписания сторонами дополнительного соглашения, в случаях предусмотренных законодательством.

9.3. Договор может быть расторгнут до завершения работ в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.

9.4. Заказчик вправе отказаться от Договора в любое время до сдачи результатов работ, уплатив Подрядчику стоимость работы, выполненной до получения письменного уведомления об отказе Заказчика от Договора.

10. Рассмотрение споров

10.1. Споры, возникающие в процессе исполнения Договора, решаются путем переговоров между сторонами и в претензионном порядке. 

10.2. Срок для рассмотрения претензии – 15 дней с момента получения стороной уведомления, если иной срок не предусмотрен Договором. Неполучение ответа на претензию не является препятствием для подачи иска в суд. 

10.3. При недостижении согласия споры разрешаются в экономическом суде по месту нахождения ответчика.

11. Обмен документами, уведомления

11.1. Стороны признают, что переписка и документы, переданные средствами факсимильной связи или электронной почты, имеют юридическую силу. Уведомления имеют силу, если они направлены со следующих адресов электронной почты:

адрес Заказчика - адреса электронной почты, имеющий доменное имя @a-100.by или @a-100.com.

адрес Подрядчика – адрес, указанный в реквизитах Подрядчика либо адрес, с которого Подрядчик направлял письма в адрес Заказчика.

11.2. Любое уведомление, отправленное по электронной в указанном порядке, считается отправленным и полученным с даты и времени отправки электронного письма.

11.3. Достаточным доказательством направления уведомления и его получения является графическое изображение экрана электронного устройства (скриншот) соответствующей страницы с отправленным письмом в адрес стороны.

11.4. Документы, составленные в виде электронного документа, подписанные с применением средств электронной цифровой подписи, могут направляться посредством их размещения в личном кабинете в веб-сервисе Quidox.by либо с применением иных технологий и провайдеров, обеспечивающих создание, подписание, передачу и получение электронных документов. Такие документы считаются полученными в день их размещения. 

11.5. Личный кабинет в веб-сервисе Quidox.by привязывается к адресу электронной почты, указанному в реквизитах. 

11.6. Стороны признают юридическую силу документов, формируемых в виде электронного документа, подписанных с применением средств электронной цифровой подписи и направленных другой стороне в порядке, указанном в Договоре. 

11.7. Стороны обязуются в срок не позднее 1 (одного) рабочего дня сообщить об отзыве открытого ключа и атрибутного сертификата посредством направления электронного уведомления на электронные адреса, указанные в реквизитах. Стороны признают все документы, подписанные до даты получения такого уведомления, подписанными надлежащим образом уполномоченными представителями сторон. 

11.8. Стороны самостоятельно несут все риски указания недостоверного и неактуального адреса электронной почты. Направленные документы, извещения и уведомления на адреса электронной почты, указанные в разделе «Реквизиты сторон» Договора, считаются доставленными в надлежащей форме.

12. Приложения к Договору

приложение №1 – Задание на проектирование;

приложение №2 – Протокол согласования договорной цены;

приложение №3 – Сводная смета на проектные и изыскательские работы;

приложение №4 – Календарный план (график) выполнения работ;

приложение №5 – Требования к передаче результата работ

13. Реквизиты сторон

	
	Заказчик
	Подрядчик

	Наименование
	
	

	УНП
	
	

	Почтовый адрес:
	
	

	Адрес регистрации:
	
	

	Расчетный счет
	
	

	Банк
	
	

	e-mail
	
	

	Quidox:
	
	

	Тел.
	
	

	
	
	

	Подпись
	/________/
	/______________/


Приложение № 2

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
Протокол согласования договорной цены

	Наименование и местонахождение объекта проектирования:
	

	Основание для проектирования:
	

	Заказчик:
	

	Подрядчик: 
	

	Договорная (контрактная) цена работ по результатам подрядных торгов
	

	Договорная цена работ, установленная по соглашению сторон
	


	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/

М.П.
	____________________________ /_______/

     М.П.


Приложение № 4
к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 

	№

п/п
	Наименование работ, их видов (этапов)
	Сроки начала и завершения выполнения работ, их видов (этапов)
	Расчетная стоимость
	Срок оплаты
	Результаты работ

	
	
	Начало
	Окончание
	Сумма

(руб.)
	В процентах к стоимости
	
	

	6. 
	Стадия «Предпроектная документация»

	
	
	
	
	
	Утвержденная Заказчиком предпроектная (прединвестиционная) документация с проработкой объемно-планировочных решений (с предоставлением ТЭП и объемов по фасадам), основных технических решений, размещением внутренних инженерных сетей и технических помещений, предоставление Заказчику необходимых данных для расчета себестоимости строительства на стадии Предпроектная документация

	7. 
	Стадия «Архитектурный проект», в т.ч.: (прописать при необходимости сроки  выделенных этапов, например, фундаменты)
	
	
	
	
	
	Проектно-сметная документация, согласованная Заказчиком и исполкомом и прошедшая государственную экспертизу в установленном законодательством порядке

	7.1. 
	Аванс 
	
	
	
	20%
	10 рабочих дней с даты подписания Договора
	

	8. 
	
	
	
	
	30%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения передачи проектной документации в органы государственной вневедомственной экспертизы
	

	8.1. 
	Расчет по стадии «Архитектурный проект»
	
	
	
	50%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения о получении заключения государственной вневедомственной экспертизы и подписания акта сдачи-приемки работ по стадии «Архитектурный проект»
	

	8.2. 
	Заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций
	По дополнительному соглашению к настоящему договору
	0
	0
	
	
	Заключение с технической оценкой пригодности предложенной конструктивной системы сборных железобетонных конструкций, (1 экз. документации на бумажном носителе и 1 экз. в электронном формате «PDF» (без ЭЦП)

	8.3. 
	Внутренняя экспертиза стадии «Архитектурный проект»
	
	
	- 
	-
	
	

	9. 
	Госстройэкспертиза проектной документации стадии «Архитектурный проект»
	
	
	
	
	
	Положительное заключение госстройэкспертизы по стадии «Архитектурный проект»

	10. 
	Стадия «Строительный проект» (с КЖ.И), в т.ч.: (прописать при необходимости сроки  выделенных этапов, например, фундаменты)
	
	
	
	
	
	проектно-сметная документация, согласованная эксплуатирующими организациями, задекларированная в установленном законодательством порядке, выполненная с применением BIM технологии

	10.1. 
	Предоставление всех разделов (в т.ч. КЖ выше 0.000 и КЖ.И предварительно) на внутреннюю экспертизу.
	
	
	 0
	 0
	 
	 Комплект ПСД в электронном виде для проведения ВЭ, информационная модель в BIM 360

	10.2. 
	Полный комплект ПСД с внесенными изменениями после Внутренней экспертизы по стадии «Строительный проект» с КЖ.И
	
	
	-
	 -
	
	Полный комплект ПСД в количестве согласно разделу 5 Договора

	10.3. 
	Декларация о соответствии проектной документации
	
	
	 0
	 0
	
	 Декларация (скан оригинала в электронном виде в формате PDF)



	10.4. 
	Аванс по стадии «Строительный проект»
	
	
	
	20%
	10 рабочих дней с даты представления Подрядчиком подтверждения о получении заключения государственной вневедомственной экспертизы и подписания акта  сдачи-приемки работ по стадии «Архитектурный проект»
	

	10.5. 
	Расчет по стадии «Строительный проект»
	
	
	
	80%
	10 рабочих дней с даты подписания акта приемки-сдачи работ по стадии «Строительный проект»
	


	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/


	____________________________ /_______/




Приложение № 5

к договору на выполнение проектных и изыскательских работ 

№ _____ от «____» __________ 20___ г.
Требования к передаче результат работ

	Когда передается
	Что передается
	Коли-

чество
	Формат

	Предпроектная (предынвестиционная) документация


	После завершения работ и не позднее даты подачи предпроектной документации в экологическую экспертизу в срок согласно Календарному плану
	полный комплект предпроектной документации в объеме, необходимом и достаточном для получения положительного заключения экологической экспертизы
	1
	В электронном виде в формате *pdf в указанную Заказчиком папку в облачном хранилище

	После получения положительного заключения экологической экспертизы
	полный комплект предпроектной документации с изменениями по результатам экологической экспертизы
	1
	На бумажном носителе. 

	
	
	1
	В электронном виде в формате *pdf 

	Предпроектная (предынвестиционная) 
документация

	После завершения работ – в срок, указанный в календарном плане
	полный комплект предпроектной документации в объеме, согласно заданию
	1
	На бумажном носителе. 

	
	
	
	В электронном виде в формате *pdf 

	Архитектурный проект

	Не позднее, чем за 30 календарных дней до даты подачи проектной документации в органы Госстройэкспертизы в срок согласно Календарному плану
	Эскизы разработанных решений по фундаментам и др. разделы, выделенные этапом в Календарном плане
	1
	В электронном виде в формате *pdf 


	После завершения работ и не позднее даты подачи проектной документации в органы Госстройэкспертизы в срок согласно Календарному плану
	Полный комплект проектной документации стадии «Архитектурный проект»
	1
	В электронном виде в формате *.pdf  и *rvt, 

отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls

	После получения положительного заключения Госстройэкспертизы и устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Общие пояснительные записки
	6
	На бумажном носителе.

Отдельные разделы проекта по запросу Заказчика в большем количестве экземпляров (но не более 5) в согласованный Сторонами срок.

	
	Все остальные разделы проекта
	1
	

	
	Сметная документация
	1
	

	
	Все разделы проекта
	
	В электронном виде в формате *.pdf  и *rvt/ *.dwg

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls 

	
	Общие пояснительные записки
	1
	В электронном виде дополнительно в  формате *doc

	Строительный проект

	В срок, указанный в Календарном плане, но не позднее чем за 30 календарных дней до даты передачи документации на внутреннюю экспертизу согласно Календарному плану
	Решения по фундаментам и др. разделы, выделенные этапом в Календарном плане
	
	В электронном виде в формате *pdf 


	Не позднее даты, указанной в Календарном плане - для проведения внутренней экспертизы
	полный комплект проектной документации стадии «Строительный проект»
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	сметная документация
	1
	В электронном виде в форматах *.CIC, *.pdf и *.xls

	Не позднее даты окончания работ, указанной в Календарном плане после устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Все разделы проекта
	6
	На бумажном носителе

	
	Сметная документация
	1
	

	
	КЖИ 
	2
	

	
	Эксплуатационно-технический паспорт
	2
	

	
	Все разделы проекта
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt/ *.dwg.

	
	Сметная документация
	
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls

	При одностадийном проектировании


	Не позднее даты, указанной в календарном плане - для проведения внутренней экспертизы
	полный комплект проектной документации 
	
	В электронном виде в формате *.pdf и *rvt отдельные файлы по запросу Заказчика в формате *.dwg

	
	сметная документация
	1
	В электронном виде в форматах *.CIC, *.pdf и *.xls

	Не позднее даты окончания работ, указанной в Календарном плане после устранения замечаний, выявленных Заказчиком в результате проведения внутренней экспертизы
	Все разделы проекта
	6
	На бумажном носителе

	
	Сметная документация
	1
	

	
	КЖИ 
	2
	

	
	Эксплуатационно-технический паспорт
	2
	

	
	Все разделы проекта
	1
	В электронном виде в формате *.pdf, и *rvt/ *.dwg..

	
	Общие пояснительные записки
	1
	В электронном виде дополнительно в формате *doc

	
	Сметная документация
	1
	В электронном виде в формате *.CIC, *.pdf и *.xls


Требования к проектно-сметной документации в электронном виде: 

3. Проектно-сметная документация размещается в указанную Заказчиком папку в облачном хранилище и (или) на электронном носителе.

4. На внутреннюю экспертизу проектно-сметная документация передается только в полном объеме, с перечнем разделов, в котором указывается их полное наименование в соответствии с содержанием.

5. Каждый раздел оформляется отдельным файлом с обязательным наименованием каждого файла в соответствии с содержанием и предусмотренным проектной документацией шифром. Наименования разделов указывается в соответствии с ТНПА.

6. Проектно-сметная документация размещается по следующей структуре:

Стадия __ 

Шифр-раздел («01.23-ОВ»)

До изм

Шифр-Раздел («01.23-ОВ»)

Шифр-Раздел_Согласование («01.23-ОВ_Согл») – для разделов подлежащих согласованию эксплуатирующими организациями

Изм.1

Шифр-Раздел_Изм.1 («01.23-ОВ_Изм.1»)

Шифр-Раздел_Согласование («01.23-ОВ_Изм.1_Согл») – для разделов подлежащих согласованию эксплуатирующими организациями

Шифр-Раздел_Бланк_Изм.1 («01.23-ОВ_Бланк_Изм.1»)

Для Сметной документации:

Шифр-раздел («01.23-СД»)

До изм

CIC

Файлы для формата CIC

Excel

Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

PDF

Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

Изм.1

CIC
Файлы для формата CIC
Excel
Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

PDF
Шифр-Раздел_Обозначение («01.23-СД_ССР»)

Бланк изменений в формате PDF Шифр_Раздел_Бланк_Изм._ («01.23 СД_Бланк_Изм.1»)

7. Разделы проекта, по которым вносились изменения, предоставляются Заказчику в формате *pdf полным комплектом (каждый раздел отдельным файлом со всеми изменениями в соответствии с составом раздела и копиями разрешений на внесение изменений)

	Подрядчик:
	Заказчик:

	Наименование
	Наименование

	______________________________/______________/

М.П.
	____________________________ /_______/

     М.П.


�Только для объектов в конструкциях завода СБК


�Удаляем , если нет этапа в договоре 


�Данный блок для договоров ПИР по проектам застройки - в случае необходимости


�Данный блок для договор ПИР с этапом ПП  (для объемки) - в случае необходимости 


�Данный пункт остается в случае наличия в п.2 Календарного плана выделенного этапа "Фундаменты" и др. этапов по ст.А


�Данный пункт остается в случае наличия в п.4 Календарного плана выделенного этапа "Фундаменты" и др. этапов по ст.С


�Убираем строки, когда не требуется 


�Выбираем нужные пункты


�Удаляем , если нет этапа в договоре 


�Данный блок для договоров ПИР по проектам застройки - в случае необходимости


�Данный блок для договор ПИР с этапом ПП  (для объемки) - в случае необходимости 


�Данный пункт остается в случае наличия в п.2 Календарного плана выделенного этапа "Фундаменты" и др. этапов по ст.А


�Данный пункт остается в случае наличия в п.4 Календарного плана выделенного этапа "Фундаменты" и др. этапов по ст.С


�Убираем строки, когда не требуется 





