ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора организации технического надзора 

По объекту: «Жилой комплекс с объектами социально-общественного назначения и подземными паркингами в квартале просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске».  12-я очередь строительства. 
     
	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Основание для проведения торгов
	Решение МРИК
Проектная документация, прошедшая экспертизу, утвержденная приказом

	1. Вид строительства
	Возведение объекта (Новое строительство)

	1. Сведения об объекте строительства. 

Месторасположение объекта.
	Класс сложности К-2
Жилой дом № 12.1  (отделка квартир черновая, рассматривается добавление квартир с чистовой отделкой):
· Количество квартир – 25 шт.
· Общая площадь здания – 2571,33 м2
· Этажность – 6
· Площадь коммерции встроенной – 154,19 м2
Жилой дом № 12.2-12.3  (отделка квартир черновая):
· Количество квартир – 36 шт.
· Общая площадь здания – 4185,39 м2
· Этажность – 6/6
· Площадь коммерции встроенной – 235,28 м2
Жилой дом № 12,4  (отделка квартир чистовая):
· Количество квартир – 26 шт.
· Общая площадь здания – 2365,97 м2
· Этажность - 6
Объект коммерческого назначения (встроенный) № 12.5:
· Общая площадь здания – 533,48 м2
· Этажность - 1
Гараж-стоянка №12.6:
· Общая площадь здания – 3044,96 м2
· Этажность – 1

пересечение улиц: просп.Независимости – просп.Машерова – ул.Красной – ул.Киселёва в г.Минске

	1. Сроки начала и окончания выполнения работ
	Срок выполнения работ: 
15.05.2026 – 31.10.2028 


	1. Источник финансирования строительства
	Собственные средства

	1. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком
	Полный комплекс работ по оказанию услуг технического надзора по объекту, в том числе:
- объемная часть зданий (в том числе квартиры с отделкой дом 12.4 + добавление квартир с чистовой отделкой дом 12.1);
- застройка (благоустройство, наружные инженерные сети и т.д.).

Обеспечить постоянное присутствие на объекте следующего количества представителей технического надзора по общестроительным работам:
- не менее 1 чел. в период выполнения котлована и монолитных каркасов 15.05.2026 –15.05.2027 
- не менее 2 чел.  на остальной период выполнения работ по объекту  16.05.2027 –31.10.2028



Дополнительно:

ПОДГОТОВИЛ:
Руководитель группы строительства 
___________А.В. Пташевский

+375 (44) 543-51-72
ptashevski@a-100.by
