ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Для проведения процедуры выбора организации на комплекс работ по монтажу лифтового оборудования, устройству диспетчеризации и пуско-наладочных работ 

По объекту: «Строительство жилого района с инженерно-транспортной инфраструктурой и объектами социально-гарантируемого обслуживания населения в д. Боровая и д. Копищи Боровлянского сельсовета Минского района Минской области». Микрорайон 7. 85 очередь строительства. Жилой дом №7.85 по г.п.»

	Перечень основных требований
	Содержание требований

	1. Основание для проведения торгов
	Решение МРИК
Проектная документация, прошедшая экспертизу, утвержденная приказом

	1. Вид строительства
	Возведение объекта (Новое строительство)

	1. Сведения об объекте строительства. 

Месторасположение объекта.
	Многоквартирный крупнопанельный 1-секционный жилой дом (в конструкциях ОАО «МАПИД») 17 этажей, с техподпольем, прямоугольной конфигурацией в плане. 

Класс сложности здания – К2.

Минская область, Минский район, Боровлянский с/с, д. Копище. (территория МФК).

	1. Сроки начала и окончания выполнения работ
	Срок поставки оборудования на объект:
не позднее 05.06.2026г.

Срок выполнения работ по монтажу оборудования:
Начало: 08.06.2026
Окончание: 14.10.2026

	1. Источник финансирования строительства
	Собственные средства

	1. Перечень работ и услуг, поручаемых заказчиком
	Полный комплекс работ по монтажу лифтового оборудования, устройству диспетчеризации и пуско-наладочных работ по лифтовому оборудованию.

Комплексы работ, поручаемые претендентам для определения стоимости предложения, должны рассчитываться в полном объёме согласно приложенной проектной документации:
- 25.814.007.85-АР (с изм.2)
- 25.814.007.85-КЖ1 (с изм.2)
- 25.814.007.85-ДВ 
При подготовке ценового предложения претендент обязан:
- учесть в ценовом предложении средства в размере 3% от стоимости строительно-монтажных работ с учетом стоимости материалов, изделий конструкций (генуслуги).
1. учесть стоимость работ по монтажу лифтового оборудования;
2. учесть стоимость устройства системы диспетчеризации с оборудованием 25.814.007.85-ДВ (в т.ч. обеспечения связи между лифтами.
3. учесть пуско-наладочные работы.
4. учесть стоимость разгрузки при приемке оборудования (на временном складе Заказчика и на объекте строительства, на объекте строительства с учетом механизмов подрядчика), учесть стоимость транспортировки (подачи) лифтового оборудования до места монтажа от площадки складирования лифтов (лифтовое оборудование складируется на объекте строительства, подрядчик организовывает места складирования и обеспечивает сохранность оборудования).
5. принять в установленном порядке лифтовое оборудование (поставка Заказчика).
6. учесть стоимость устройства настилов, механизмов в шахтах лифтов, требуемых для выполнения работ.
7. учесть в КП стоимость мероприятий по обращению с отходами (в т.ч. упаковочной тары лифтового оборудования).

Так же в обязательства монтажной организации входит:

- организация строительной площадки в пределах работ (в т.ч. обеспечение электроснабжением (подключение от точки, указанной генподрядчиком), водой, охраной, порядком и сохранностью и т.п. согласно типовому шаблону договора строительного подряда);
- проведение всех испытаний, необходимых для функционирования оборудования и ввода в эксплуатацию;
- предъявление и передача эксплуатирующей организации с оформлением сопутствующих документов (фактом приемки оборудования считается подписание акта приемки лифта в эксплуатацию ответственным лицом за эксплуатацию ПОО и отсутствия замечаний, в т.ч. механического характера); 
(в т.ч. предусматривается резерв денежных средств в размере 10% от общей стоимости строительно-монтажных работ, оплата производится после передачи лифтового оборудования эксплуатирующей организации.
- выполнение после строительной уборки, снятие защитных пленок с лифтового оборудования. 
Организация, выигравшая переговоры, заключает договор подряда (субподряда) с Генеральным подрядчиком (проект шаблона договора прилагается).

Организация, выигравшая переговоры должна исполнять и нести ответственность за соблюдение правил Технического регламента Генподрядчика и действующих ТНПА.





ПОДГОТОВИЛ:
Руководитель проекта
Управления строительства
___________ 


